

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
長柱沢林道災害調査測量設計業務		秋田県山本郡三種町下岩川字添畑沢外1国有林129 林班は2小班		建設コンサルタント	林道災害申請書類の作成業務 L=70m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	6, 090, 000円	令和8年9月3日	秋田県秋田市山王臨海町4番36号 (株)測地コンサルタント		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
3, 980, 000円	令和8年9月	令和8年11月			

- 契約の相手方を選定した理由
令和8年7月11日からの降雨の影響により、長柱沢林道において大規模な崩落等が発生し車両の通行ができない状況になった。
当該林道の先には森林環境保全整備事業や立木販売の予定地があり、林道を復旧しない場合各種事業が滞る状況である。また、このまま放置すれば今後の降雨等によりさらに被害が拡大し復旧がより困難となることから、早急に現地調査を実施し、災害復旧計画を作成する必要がある。会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「業務積算内訳書」のとおり

別紙

令和 8 年 度

業 務 積 算 内 訳 書

業 務 名 長柱沢林道災害調査測量設計業務

工 事 場 所 秋田県山本郡三種町下岩川字添畑沢外 1 国有林129林班は 2 小班

東 北 森 林 管 理 局
米代西部森林管理署

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1		633,575	
測量歩掛 計画準備	路線	1	56,425	56,425	
測量歩掛 中心線測量	m	70	2,212	154,840	
測量歩掛 縦断測量	m	70	1,204	84,280	
測量歩掛 横断測量	m	70	3,187	223,090	
測量歩掛 土質区分・その他調査 土質区分調査	m	70	821	57,470	
測量歩掛 土質区分・その他調査 構造物調査等	m	70	821	57,470	
電子成果品作成費	式	1		38,000 38,000	
直接測量費	式	1		633,575 + 38,000 671,575	
間接測量費	式	1		627,000 627,000	
諸経費	式	1	((671,575 * 93.5 / 100) - 0) * 1	627,000	
測量業務価格	式	1		1,290,000 * 1 1,290,000	
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		1,897,539	
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1	365,600	365,600	

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査・設計 現地調査	路線	1	67,636	67,636	
調査・設計 写真撮影	路線	1	209,177	209,177	
調査・設計 写真整理	路線	1	161,028	161,028	
調査・設計 設計計画	路線	1	93,160	93,160	
調査・設計 平面・縦断横断設計	路線	1	198,885	198,885	
調査・設計 構造物設計	路線	1	253,072	253,072	
調査・設計 数量計算	路線	1	138,834	138,834	
調査・設計 図面作成	路線	1	206,341	206,341	
調査・設計 照査	路線	1	203,806	203,806	
直接経費	式	1		206,000	
電子成果品作成費	式	1		206,000	
直接原価(その他原価除く)	式	1		1,897,539 + 206,000	
その他原価	式	1	(1,897,539 * 53.85 / 100) * 1	1,021,000	
一般管理費等	式	1	(((((2,103,539 + 1,021,000) * 53.85 / 100) - 0))) * 1	1,682,000	

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務価格	式	1		4,800,000 * 1 4,800,000	
業務価格	式	1		1,290,000 + 4,800,000 6,090,000	
消費税相当額	式	1		6,090,000 * 10 / 100 609,000	
業務委託料	式	1		6,090,000 + 609,000 6,699,000	