
令和6年3月14日

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署最上支署長　成田　敏

　工事概要 　入札方式

　一般競争入札
　総合評価落札方式

　契約年月日

令和6年3月8日

　

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

　　　 　 別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

　　　 　 別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

 　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

　　　  　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

〇 予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　　別紙「入札公告」のとおり

・ 落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

別紙様式３

令和5年度　　山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別

　下蝉の沢地区地すべり防止工事 　山形県最上郡大蔵村大字南山字木遠田国有林2126林班地内 　土木一式工事 　鋼管杭工 25本

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

187,627,000 円 171,303,890 円 　山形県最上郡戸沢村大字古口332　　秋保建設 株式会社

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

184,000,000 円 令和6年3月 令和6年12月



























費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
令和５年度　下蝉の沢地区地すべり防止工事

式
地すべり防止

費目行 1 114,183,000

式
抑止工

工種行 1 114,183,000

式
既製杭工

種別行 1 114,183,537

式
鋼管杭

鋼管径（杭径φ500mm）、鋼管長さ（杭長25.5～27.5m）

1号明細書
6頁1 114,183,537

式
仮設工

費目行 1 2,172,000

式
仮設工

工種行 1 2,172,000

式
仮設工 2号明細書

7頁1 2,172,291

式
直接工事費

1 116,355,000

式
共通仮設費計 1,947,983 + 9,075,000 + 1,105,000

1 12,120,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 1,591,798 + 141,185 + 215,000

1 1,947,983

式
運搬費 1号内訳書

3頁1 1,591,798

式
安全費 2号内訳書

4頁1 141,185

式
技術管理費 3号内訳書

5頁1 215,000

式
共通仮設費(率計上) 116,355,000 * 7.8 / 100

1 9,075,000



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
令和５年度　下蝉の沢地区地すべり防止工事

式
現場環境改善費(率計上) 116,355,000 * 0.95 / 100

1 1,105,000

式
純工事費 116,355,000 + 12,120,000

1 128,475,000

式
現場管理費 128,260,000 * 25.9 / 100

1 33,219,000

式
工事原価 128,475,000 + 33,219,000

1 161,694,000

式
一般管理費等 ((161,479,000 * (16.06 + 0 + 0) / 100) + 0) - 0

1 25,933,527

式
一般管理費等計 25,933,527

1 25,933,000

式
工事価格 187,627,000

1 187,627,000

式
消費税相当額 187,627,000 * 10 / 100

1 18,762,700

式
請負金額 187,627,000 + 18,762,700

1 206,389,700



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

内訳書
運搬費

1号内訳書

式
敷鉄板運搬 9号代価表

16頁1 1,591,798

計 1,591,798



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁4

内訳書
安全費

2号内訳書

式
安全費 10号代価表

17頁1 141,185

計 141,185



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

内訳書
技術管理費

3号内訳書

式
技術管理費 11号代価表

18頁1 215,000

計 215,000



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

明細書
鋼管杭
鋼管径（杭径φ500mm）、鋼管長さ（杭長25.5～27.5m） 1号明細書 1 式当り

本
場所打杭工(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 30kW 鋼管

500mm ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

1号代価表
8頁

[R4治山林道必携･上巻P912]
25 3,325,643 83,141,075

回
やぐら設置･撤去

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ使用

2号代価表
9頁

[R5治山林道必携･上巻P900]
25 201,225 5,030,625

m3
掘削積込　砂・砂質土・粘性土・礫質土

0.8BH　山地治山B　山腹工

3号代価表
10頁76 800 584 44,851

m3
埋戻（転圧無し）山腹工　Bh-0.60m3 4号代価表

11頁79 500 448 35,616

個所
地すべり抑止杭用機械式継手設置工 7号代価表

14頁75 301,310 22,598,250

m3
ベントナイト処理 5号代価表

12頁160 20,832 3,333,120

計 114,183,537

1 式 当り 114,183,537



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

明細書
仮設工

2号明細書 1 式当り

個所
工事標示板　取付け・撤去一切

鋼板　メラニン仕上げ

13号代価表
20頁1 128,490 128,490

基
木製工事用看板枠工 16号代価表

23頁1 17,509 17,509

m2
敷鉄板設置 19号代価表

27頁
[R4治山林道必携･上巻P645]

734 200 211 154,916

m2
敷鉄板撤去 6号代価表

13頁
[R4治山林道必携･上巻P645]

734 200 198 145,372

枚/日
敷き鉄板賃料(180日)

22×1524×6096mm 1604kg/枚 [1752]10,800 94 1,015,200

枚
鋼板整備費(賃貸)

22×1524×6096mm 1604kg/枚 [1755]80 1,100 88,000

ｔ
上部工 架設･撤去工

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 架設･撤去 (直接基礎形式)

8号代価表
15頁

[R4治山林道必携･上巻P751]
18 200 21,229 386,368

ｔ・日
H形鋼

Hｰ250 (71.8) 90日以内 賃貸料金 [1801]1,237 600 102 126,235

ｔ
H形鋼修理費及び損耗費

18 200 6,055 110,201

計 2,172,291

1 式 当り 2,172,291


