
令和６年　９月　４日

分任支出負担行為担当官

三陸中部森林管理署長　　山田　亨　　

　工事概要 　入札方式

コンクリート谷止工　0.5基
　一般競争入札

　総合評価落札方式

　契約年月日

令和6年8月9日

　
○

　　　

○

　　　

○

　　　

○

　　　

○

　　 ・
　　 ・

令和6年8月

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

　契約金額（税抜き）

37,982,990円

　工事名 　施工場所

　予定価格（税抜き）

　工事完成の時期

41,500,000円

枯松沢治山工事

別紙様式３　（一般競争入札）

42,307,000円

岩手県釜石市甲子町枯松山の内、枯松

　　字愛染山(甲)国有林404林班内

令和7年3月

　工事着手の時期

総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　　別紙「入札公告」のとおり

　調査基準価格（税抜き）

競争に参加しよう とした者の商号又は名称並びにそのう ち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別添「入札公告」のとおり

予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という 。）第73条の規定に基づく 競争参加資格

落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のう ち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり　
予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

　　令和６年度　　三陸中部森林管理署　公共工事契約状況

　工事種別

土木一式工事

　契約相手方の商号又は名称及び住所

岩手県奥州市水沢真城字北舘38-1　工藤建設株式会社

















（別添１）

：

：

：

競争参加資格確認結果通知日：

資格の有無

有

有

有

無

（備考） 1

2

令和6年7月17日

枯松沢治山工事

三陸中部森林管理署

令和6年6月28日

工 事 名

発 注 機 関 名

入 札 公 告 日

資格確認申請者

競争参加資格確認結果書

資格確認通知書の写し及び支店・営
業所の場合の所在地確認資料が未提
出のため

資格がないと認める理由

岩手建設工業株式会社

工藤建設株式会社

株式会社山下組

刈屋建設株式会社

　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には
「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載す

　「資格がないと認める理由」の欄には、入札公告において示
した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事
項を満たさないかを記載すること。




テキストボックス
（別添２）




（別添３）

枯松沢治山工事

岩手県釜石市甲子町枯松山の内、枯松字愛染山(甲)国有林404林班内

三 陸 中 部 森 林 管 理署

令　和　６　年　度

工　事　積　算　内　訳　書

工 事 名

工 事 場 所

東 北 森 林 管 理 局



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
 【審査済】 枯松沢治山工事（0.5基）

式
渓間工

費目行 1 18,798,000

式
治山土工

工種行 1 821,000

式
作業土工

種別行 1 821,939

m3
掘削（土砂）

礫質土掘削（地山）

1号明細書
8頁146 500 498 72,957

m3
掘削（土砂）

礫質土掘削＋ルーズ積込

2号明細書
9頁405 700 947 384,197

m2
土砂掘削面整形

粘性､礫質土

1号代価表
21頁102 200 668 68,269

m3
埋戻し

渓間工埋戻し（締固め有り）　BH-0.6m3

3号明細書
10頁146 500 2,024 296,516

式
治山ダム工

工種行 1 17,977,000

式
コンクリート谷止工

種別行 1 17,977,095

m3
堤体コンクリート

ポンプ車打設（治山ダム）無筋構造物、60≦V≦100ｍ3/日　18-8-40-60

4号明細書
11頁373 32,141 11,988,593

m2
堤体型枠

木製パネル残存型枠工

5号明細書
12頁258 500 11,316 2,925,186

枚
木製型枠パネル

間伐杉丸太（ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工）90×180㎝　厚5.5㎝

2号代価表
22頁160 13,475 2,156,000

m2
治山ﾀﾞﾑ型枠 設置･撤去

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝなし

3号代価表
23頁31 13,625 422,375

m2
目地材

瀝青質目地板(t=10)　30m2以上

6号明細書
13頁31 4,811 149,141



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
 【審査済】 枯松沢治山工事（0.5基）

ｍ
止水板

止水板（塩ビ） FF200*5mm

7号明細書
14頁10 4,135 41,350

ｍ
水抜パイプ

円筒形水抜　φ500mm

8号明細書
15頁10 300 17,869 184,050

本
水平打継目

挿し筋　D型16mm

9号明細書
16頁160 690 110,400

式
仮設工

費目行 1 1,341,000

式
仮設工

工種行 1 1,341,000

式
看板等設置工

種別行 1 14,645

基
木製工事用看板枠工 10号明細書

17頁1 14,645 14,645

式
水替工

種別行 1 306,140

日
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機

排水量6以上30m3/h未満(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100mm*1台)

4号代価表
24頁11 6,757 74,327

箇所
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(小口径) 揚程10m以下

排水6以上30m3/h未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm

5号代価表
25頁1 59,373 59,373

ｍ
廻排水（大型土のう１段） 11号明細書

18頁30 5,748 172,440

式
足場工

種別行 1 372,284

ｍ
足場工(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ) 6号代価表

26頁126 800 2,936 372,284

式
作業ヤード被覆工

種別行 1 648,516



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁3

本工事費内訳書
 【審査済】 枯松沢治山工事（0.5基）

枚
敷鉄板設置･撤去

1524mm*3048mm

7号代価表
27頁66 2,006 132,396

枚
鋼板賃料 22*1524*3048

供用150日

8号代価表
28頁66 7,820 516,120

式
直接工事費

1 20,139,000

式
共通仮設費計 872,000 + 4,031,000 + 273,000

1 5,176,000

式
共通仮設費(積上げ分計) 486,956 + 145,249 + 240,000

1 872,000

式
運搬費 1号内訳書

5頁1 486,956

式
安全費 2号内訳書

6頁1 145,249

式
技術管理費

7頁1 240,000

式
共通仮設費(率計上) 20,139,000 * 20.02 / 100

1 4,031,000

式
現場環境改善費(率計上) 20,139,000 * 1.36 / 100

1 273,000

式
純工事費 20,139,000 + 5,176,000

1 25,315,000

式
現場管理費 25,075,000 * 40.52 / 100

1 10,160,000

式
工事原価 25,315,000 + 10,160,000

1 35,475,000

式
一般管理費等 ((35,235,000 * (19.35 + 0 + 0) / 100) + 14,094) - 0

1 6,832,066



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁4

本工事費内訳書
 【審査済】 枯松沢治山工事（0.5基）

式
一般管理費等計 6,832,066

1 6,832,000

式
工事価格 42,307,000

1 42,307,000

式
消費税相当額 42,307,000 * 10 / 100

1 4,230,700

式
請負金額 42,307,000 + 4,230,700

1 46,537,700



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

内訳書
運搬費

1号内訳書

式
敷鉄板運搬費

1.524m×3.048m 802kg:66枚

12号明細書

19頁1 486,956

計 486,956



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

内訳書
安全費

2号内訳書

日
雨量計

７日巻 [3400][局見積【岩手（豪）】]150 678 101,700

個所
気象観測　雨量計設置撤去 13号明細書

20頁1 43,549 43,549

計 145,249



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

内訳書
技術管理費

式
三者会議開催経費 三者会議開催費積算より

1 240,000

計 240,000




