

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和8年度 津軽森林管理署 公共工事契約状況

令和8年6月18日

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 寺村 智

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
追良瀬川緊急応急工事	青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林3033林班内		土木一式工事	大型土のう設置 327袋
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	8,974,000 円	令和8年6月15日	青森県弘前市大字高田1-10-12 富士建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
8,900,000 円	令和8年6月	令和8年7月		

- 契約の相手方を選定した理由
本工事は、融雪等の影響により発生した山腹崩壊の応急対策であり、被害の拡大を防止するため「緊急応急工事に係る要請対象者」と、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事(業務)積算内訳書」(別添3)のとおり

(別添3)

令和8年度

工事積算内訳書

工事名 追良瀬川緊急応急工事

工事場所 青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林3033林班内

東北森林管理局
津軽森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1		4,104,000	費目行
治山土工	式	1		4,104,000	工種行
掘削工	式			4,104,634	種別行
掘削（礫質土） 崩土均し	m3	100	391	39,100	1号明細書 3頁
残土処理	m3	100	1,557	155,700	2号明細書 4頁
大型土のう工	袋	327	11,532	3,770,964	3号明細書 5頁
支障木処理	式	1		138,870	4号明細書 6頁
直接工事費	式	1		4,104,000	
共通仮設費計	式	1		893,000	
共通仮設費（率計上）	式	1		4,104,000 * 21.78 / 100 893,000	
純工事費	式	1		4,104,000 + 893,000 4,997,000	
現場管理費	式	1		4,997,000 * 46.27 / 100 2,312,000	
うち法定福利費の事業主負担額	式	1		8,974,000 * 4.08 / 100 366,139	
工事原価	式	1		4,997,000 + 2,312,000 7,309,000	

