

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
11,900

東北森林管理局
津軽森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1号	4月上旬	造林事業請負	R3.12月中旬		8,500					8,500	砂子瀬		検知一括
1回目	2号	4月上旬	造林事業請負	R4.1月下旬		3,400					3,400	岩崎		検知一括
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	11,900	0	0	0	0	11,900	0.00	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
8,150

東北森林管理局
津軽森林管理署金木支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	早期発注分	造林事業請負	1月下旬		8,150					8,150	喜良市	補正
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
計					0	8,150	0	0	0	0	8,150		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
17,508

東北森林管理局
青森森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負(内真部山国有林外)	R4.2月下旬		17,437				71		17,508	内真部・宮田	補正
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	17,437	0	0	71	0	17,508		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
15,333

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	ゼロ国債	造林事業 (湯ノ川越国有林)	2月下旬		2,871					2,871	佐井		
											0			
2回目	1号	早期発注分	造林事業請負 (金八山国有林)	2月下旬		6,440					6,440	宿野部		補正
2回目	2号	早期発注分	造林事業請負 (板家戸国有林)	2月下旬		6,022					6,022	西川内		補正
計					0	15,333	0	0	0	0	15,333		0.00	

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
14,090

東北森林管理局
三八上北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	4月上旬	造林事業請負	11月下旬		3,227	2,366				5,593	野辺地	検知一括
1回目	2号	4月上旬	造林事業請負	11月下旬					3,040		3,040	田子	検知一括
1回目	3号	4月上旬	造林事業請負	11月下旬		5,457					5,457	猿辺	検知一括
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
計						0	8,684	2,366	0	3,040	0	14,090	0.00

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
6,292

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月上旬	造林事業請負	11月下旬		6,292					6,292	新町		補正
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	6,292	0	0	0	0	6,292	0.00	

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
17,800

東北森林管理局
三陸北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負(立丸山国有林)	2月上旬		3,776				1,224		5,000	川井	
1回目	2号	4月中旬	造林事業請負(滝の上国有林Ⅰ)	2月上旬		7,400						7,400	釜津田	
1回目	3号	4月中旬	造林事業請負(滝の上国有林Ⅱ)	2月上旬		3,482				1,918		5,400	釜津田	
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	14,658	0	0	3,142	0	17,800		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
7,930

東北森林管理局
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負(安家森地区)	10月下旬		1,620						1,620	安家・大平	R2補正(明許)
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負(権峠地区)	12月下旬		2,220						2,220	野田	R2補正(明許)
2回目	3号	4月下旬	造林事業請負(遠別川地区)	1月下旬		4,090						4,090	山形	R2補正(明許)
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	7,930	0	0	0	0	7,930		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
4,743

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		1,941				208		2,149	高田	
1回目	2号	4月中旬	造林事業請負	12月中旬		2,502				92		2,594	栗橋	
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	4,443	0	0	300	0	4,743		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
6,900

東北森林管理局
盛岡森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	3月下旬	造林事業請負(外山第一国有林I)	3月上旬		3,900					3,900	盛岡		ゼロ国
											0			
2回目	1	4月上旬	造林事業請負(山王海地区)	2月上旬		3,000					3,000	紫波 南畑鶯宿		補正
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	6,900	0	0	0	0	6,900		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
11,515

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	5月上旬	造林事業請負	2月下旬		11,128				387		11,515	附馬牛	補正
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	11,128	0	0	387	0	11,515		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
1,856

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	11月下旬		1,856					1,856	花山		補正
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	1,856	0	0	0	0	1,856	0.00	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
4,630

東北森林管理局
仙台森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	1月下旬		4,244				386		4,630	根白石	—	検知一括
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
計						0	4,244	0	0	386	0	4,630		0.00	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
55,000

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	3月中旬	造林事業請負 (岩瀬沢外1国有林)	1 1月中旬		7,334						7,334	羽立・越山	補正ゼロ国
												0		
2回目	1号	4月中旬	造林事業請負 (岩野目地区)	1 1月中旬		5,809						5,809	岩野目	補正
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	13,143	0	0	0	0	13,143		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
15,949

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	3月中旬	造林事業請負	2月下旬		8,991						8,991	小沢田・南沢		検知一括
												0			
2回目	1号	4月中旬	造林事業請負	12月中旬		6,958						6,958	南沢		検知一括
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
計						0	15,949	0	0	0	0	15,949		0.00	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
13,122

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		5,802					5,802	仁鮎		補正
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		7,320					7,320	真名子		補正
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	13,122	0	0	0	0	13,122	0.00	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
5,000

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	早期発注分	造林事業請負(財ノ神国有林)	11月中旬		4,355	645				5,000	岱	検知一括
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
計					0	4,355	645	0	0	0	5,000		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
8,000

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	12月中旬		6,425				1,575		8,000	皆瀬	補正
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	6,425	0	0	1,575	0	8,000		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
5,165

東北森林管理局
由利森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月上旬	造林事業請負	R4.1月下旬		4,788				377		5,165	矢島	補正
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	4,788	0	0	377	0	5,165		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
14,000

東北森林管理局
庄内森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負(東増川山国有林)	12月下旬		3,900						3,900	羽黒	補正
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	3,900	0	0	0	0	3,900		0.00

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
6,305

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	早期発注分	造林事業請負(道海地区)	1月下旬		4,745					4,745	貫見		補正
1回目	2号	早期発注分	造林事業請負(蔵王地区)	1月下旬		1,560					1,560	山形		補正
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	6,305	0	0	0	0	6,305	0.00	

(注)令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
6,632

東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	4月上旬	造林事業請負(下小又山国有林外)	11月下旬		6,632						6,632	及位	補正
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	6,632	0	0	0	0	6,632		0.00

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和2年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和3年1月22日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
4,000

東北森林管理局
置賜森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	11月下旬		4,000					4,000	叶水		補正
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	4,000	0	0	0	0	4,000	0.00	

(注) 令和2年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。