

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
5,000

東北森林管理局
津軽森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8. 5月上旬	造林事業請負	R8. 12月下旬			3,258			508	1,234	5,000	相馬		
計							3,258			508	1,234	5,000			

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
23,500

東北森林管理局
津軽森林管理署金木支署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8. 2月下旬	造林事業請負	R9. 2月下旬			12,000					12,000	喜良市		
2回目	1	R8. 4月下旬	造林事業請負	R9. 2月中旬			11,500					11,500	飯詰		
計							23,500					23,500			

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
5,053

東北森林管理局
青森森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8. 2月下旬	造林事業請負	R8. 12月中旬			4,407				646	5,053	内真部		
計							4,407				646	5,053			

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
5,300

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8.2月中旬	造林事業請負	R8.12月中旬			3,600		1,700			5,300	老部	4.58	
計							3,600		1,700			5,300		4.58	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,606

東北森林管理局
三八上北森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8.2月中旬	造林事業請負	R9.2月上旬			556	9,619				10,175	横沢	16.46	
1回目	2号	R8.2月中旬	造林事業請負	R9.2月上旬			8,022			19		8,041	法量		
1回目	3号	R8.2月中旬	造林事業請負	R9.2月上旬			2,390					2,390	田子		
計							10,968	9,619		19		20,606		16.46	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
11,046

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8. 2月下旬	造林事業請負	R9. 1月下旬			11,046					11,046	西根、松尾		
計							11,046					11,046			

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
3,500

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8.2月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬		2,626			874			3,500	世田米	3.60	
計						2,626			874			3,500		3.60	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
6,000

東北森林管理局
盛岡森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8.2月中旬	造林事業請負	R8.3月上旬			6,000					6,000	岩手		
計							6,000					6,000			

(注)令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
17,300

東北森林管理局
 岩手南部森林管理署遠野支署
 (単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8.2月下旬	造林事業請負	R9.2月下旬			10,465	465		70		11,000	宮守		
1回目	2	R8.2月下旬	造林事業請負	R9.2月下旬			6,120		180			6,300	宮守	0.58	
計							16,585	465	180	70		17,300		0.58	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
10,750

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8.2月下旬	造林事業請負	R9.1下旬			2,750					2,750	栗駒		
1回目	2	R8.2月下旬	造林事業請負	R8.12中旬			2,200					2,200	北鬼首		
1回目	3	R8.2月下旬	造林事業請負	R8.12中旬			2,415		232	853		3,500	鳴子		
1回目	4	R8.2月下旬	造林事業請負	R9.1下旬			1,973		138		189	2,300	気仙沼		
計							9,338		370	853	189	10,750			

(注)令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
22,858

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8. 2月下旬	造林事業請負	R9. 2月上旬			11,034	522				11,556	濁川	2.21	
2回目	1号	R8. 4月下旬	造林事業請負	R9. 2月下旬			11,302					11,302	大湯、中滝		
計							22,336	522				22,858		2.21	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
22,700

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署
(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8. 1月中旬	造林事業請負	R9. 2月			14,000		1,500			15,500	小沢田・南沢	5.00	
1回目	2号	R8. 1月中旬	造林事業請負	R8. 12月			4,000	3,200				7,200	平田	7.50	
計							18,000	3,200	1,500			22,700		12.50	

(注)令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
19,400

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8. 1月中旬	造林事業請負	R9. 1月下旬			11,767		5,316	2,313	4	19,400	田沢	13.41	
計							11,767		5,316	2,313	4	19,400		13.41	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
7,500

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R8. 4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8. 12月下旬			6,026	514	960			7,500	雄勝	4.21	
計							6,026	514	960			7,500		4.21	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
5,000

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8.4月下旬	造林事業請負	R8.12下旬			4,726		274			5,000	山寺	0.94	
計							4,726		274			5,000		0.94	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
29,280

東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8.4月下旬	造林事業請負	R9.2月下旬			2,919	9,160	419	442		12,940	向町、赤倉	25.00	
1回目	2	R8.4月下旬	造林事業請負	R9.2月下旬			5,921	2,368		8,051		16,340	赤倉	0.48	
計							8,840	11,528	419	8,493		29,280		25.48	

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年12月15日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
3,700

東北森林管理局
置賜森林管理署

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R8. 2月下旬	造林事業請負	R8. 11月下旬			3,700					3,700	舟渡		
計							3,700					3,700			

(注) 令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。