
令和 8 年 4 月 8 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

解体工事 令和８年度

第１四半期

新築及び解体工事 令和８年度

第１四半期

注１）ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

主要建設資材の需要見込量

(概ね６月
を予定)

(概ね６月
を予定)

 

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(総合評価落札方式)

 

発注規模
3.4千万円～1.1億円未満

解体　Ｗ-１（ 98㎡）　１棟

ほか

 

令和８年度　東北森林管理局　公共工事発注見通し

津軽森林管理署金木支署庁舎等
解体工事

津軽森林管理署
金木支署

約10ヶ月 建築工事

2
米代東部森林管理署上小阿仁支署
南沢森林事務所ほか新築工事

米代東部森林管理署
上小阿仁支署

1

約８ヶ月 建築工事

その他

庁舎　　Ｗ-２（702㎡）　１棟

事務所　Ｗ-１（139㎡）　１棟

車庫　　Ｓ-１（ 97㎡）　３棟

ほか

新築　Ｗ-１（ 90m2）　１棟

解体　Ｗ-２（151㎡）　１棟

　　　　　　　　 　支出負担行為担当官

　　　　　　　　 　東北森林管理局長　箕輪　富男

 

 

発注規模
3.4千万円～1.1億円未満


