

令和 8 年 4 月 8 日
 分任支出負担行為担当官
 三八上北森林管理署長 泉 光博

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	石無坂作業道（林業専用道規格相当）1新設工事	青森県三戸郡新郷村	約10ヶ月	林道工事	延長：700m、幅員：3.6m 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 （総合評価落札方式）	令和8年度 第1四半期 （概ね4月を予定）	路盤材 約250m ³	
2	栃坂林道改良工事	青森県三戸郡田子町	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 （総合評価落札方式）	令和8年度 第1四半期 （概ね4月を予定）	ボックスカルバート1基 生コンクリート約60m ³	
3	七九沢林道災害復旧工事	青森県三戸郡田子町	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁ほか 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 （最低価格落札方式）	令和8年度 第1四半期 （概ね4月を予定）	生コンクリート約40m ³	七九沢林道1箇所

注1）ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。