
令和 8 年 4 月 8 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

コンクリート谷止工 令和８年度

第１四半期

延長1,160.0m、幅員3.6ｍ 令和８年度

第１四半期

擁壁工 令和８年度

第１四半期

注１）ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

十二神林道改良工事

発注規模
5千万円～１億円未満

2
亀ケ森林道（林業専用道）
新設工事

岩手県宮古市 約９ヶ月 林道工事
一般競争
(総合評価落札方式)

3 岩手県宮古市 約７ヶ月 林道工事

生コンクリート：約206ｍ3

(概ね５月
を予定)

発注規模
1.4千万円～5千万円未満

一般競争
(総合評価落札方式)

路盤材455ｍ3

令和８年度　三陸北部森林管署　公共工事発注見通し

摂待山治山工事 岩手県宮古市 約８ヶ月 治山工事1

その他

１基：生コンクリート467.3m3

　　　　　　 分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長　山崎　隆治

発注規模
5千万円～１億円未満

主要建設資材の需要見込量

(概ね５月
を予定)

一般競争
(総合評価落札方式)

(概ね５月
を予定)


