

令和 8 年 4 月 8 日
 分任支出負担行為担当官
 岩手南部森林管理署長 浜浦 武昭

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	上山口林道改良工事	岩手県花巻市	約7ヶ月	林道工事	簡易鋼製擁壁工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	簡易鋼製擁壁 約127m ² 路盤材 約83m ³	
2	永徳山治山工事	岩手県胆沢郡金ヶ崎町	約8ヶ月	治山工事	落石防護柵工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	落石防護柵 27m	
3	月山治山工事	岩手県奥州市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	不織布ベルトのり枠工 約755m ²	
4	当楽林道改良工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね7月 を予定)	橋梁塗装工 約90m ²	当楽橋
5	南鱒沢林道改良工事	岩手県北上市	約3ヶ月	林道工事	簡易鋼製擁壁工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	簡易鋼製擁壁工 約30m ²	

注1) ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。