

令和8年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

令和 8 年 4 月 8 日

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 上野 真一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市ほか	約9ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)		
2	大野沢作業道新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約10ヶ月	林道工事	作業道新設 L=245.9m 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリート 297.5m <sup>3</sup> 再生砕石 96.86m <sup>3</sup> コルゲートアーチ形 19.2m	
3	青葉林道（林業専用道）新設工事	宮城県伊具郡丸森町	約10ヶ月	林道工事	林道新設 L=452m 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	延長:452m、幅員:3.6m	
4	仙台森林管理署 庁舎照明設備改修工事	仙台森林管理署	約2ヶ月	建築工事	照明改修（LED化） 発注規模 3.4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	照明器具 147台更新	

注1) ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。