
令和 8 年 4 月 8 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

重力式擁壁工ほか 令和８年度
第１四半期

土工 令和８年度
第１四半期

重力式擁壁工ほか 令和８年度
第１四半期

重力式擁壁工ほか 令和８年度
第１四半期

流木捕捉式治山ダム工 令和８年度
第１四半期

なだれ防止柵補修工 令和８年度
第１四半期

路盤材　約672m3
コルゲートパイプ　約15m

 分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署上小阿仁支署長　鳴海　徹

堀内林道3箇所

姫ヶ岳林道1箇所

発注規模

５千万円～１億円未満

発注規模

１億円～1.5億円未満
(概ね５月

を予定)

一般競争

(最低価格落札方

式)

一般競争

(最低価格落札方

式)

(概ね５月

を予定)

生コンクリート　約104m3 
大型コンクリートブロック　約204m2
鋼製L型擁壁　約28m
ボックスカルバート　約8m

(概ね５月

を予定)

発注規模

５千万円～１億円未満

令和８年度　米代東部森林管理署　上小阿仁支署　公共工事発注見通し

堀内林道災害復旧・改良工事
秋田県北秋田郡上小阿

仁村
約10ヶ月 林道工事

2 姫ヶ岳林道災害復旧工事 秋田県北秋田市

1

約10ヶ月 林道工事

その他

生コンクリート　約195m3 
コルゲートパイプ　約39m
鋼製L型擁壁　約33m

主要建設資材の需要見込量

小長滝林道6箇所

鋼製L型擁壁　約36m

固定工 621㎡
一般競争

(総合評価落札方

式)

生コンクリート 約283m3
鋼材 約1.5t

一般競争

(最低価格落札方

式)

3 小長滝林道災害復旧工事
秋田県北秋田郡上小阿

仁村
約10ヶ月 林道工事

5 根列沢治山工事

発注規模

1.4千万円～5千万円未満

4 小岱倉林道災害復旧工事 秋田県北秋田市

秋田県北秋田市 約９ヶ月 治山工事

発注規模

1.4千万円～5千万円未満

発注規模

５千万円～１億円未満

一般競争

(最低価格落札方

式)

約９ヶ月

6 桧原沢治山工事 秋田県北秋田市 約７ヶ月 治山工事

なだれ防止柵補修 ２箇所

(概ね５月

を予定)

(概ね５月

を予定)

(概ね５月

を予定)

林道工事

一般競争

(総合評価落札方

式)

小岱倉林道2箇所生コンクリート　約26m3

注１）ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。
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