
令和 8 年 4 月 8 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

コンクリート谷止工 令和８年度
第１四半期

林業専用道新設　L=167m 令和８年度
第１四半期

コンクリート擁壁工ほか 令和８年度
第１四半期

大型かご工ほか 令和８年度
第１四半期

軽量盛土工ほか 令和８年度
第１四半期

注１）ここに記載する内容は、令和8年4月8日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

主要建設資材の需要見込量

秋田県湯沢市 約７ヶ月 林道工事

軽量盛土 約280m3
アスファルト舗装 約120m2

(概ね５月
を予定)

(概ね６月
を予定)

一般競争
(最低価格落札方式)

一般競争
(総合評価落札方式)

小俣沢林道1箇所大型かご　約70m
耐圧ポリエチレンリブ管　1基

4 小俣沢林道災害復旧工事 秋田県湯沢市 約５ヶ月 林道工事

荒場沢林道1箇所

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(最低価格落札方式)

5 湯の又林道改良工事

(概ね６月
を予定)

(概ね５月
を予定)

発注規模
5千万円～１億円未満

3 荒場沢林道災害復旧工事 秋田県湯沢市 約７ヶ月 林道工事

生コンクリート　約200m3
耐圧ポリエチレンリブ管　1基

(概ね４月
を予定)

発注規模
1.4千万円～5千万円未満

発注規模
1.4千万円～5千万円未満

発注規模
1.4千万円～5千万円未満

　　　　 分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署　湯沢支署　奈良　一志

　

　

発注規模
1.4千万円～5千万円未満

路盤材　約50m3
生コンクリート　約140m3
耐圧ポリエチレンリブ管　1基

 

令和８年度　秋田森林管理署　湯沢支署　公共工事発注見通し

北ヶ沢治山工事 秋田県横手市 約６ヶ月 治山工事

2 温沢林道（林業専用道）新設工事 秋田県湯沢市

1

約６ヶ月 林道工事

その他

1.0基：生コンクリート318.7m3
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