令和８年度　宮城北部森林管理署　公共工事発注見通し

令和　8　年　7　月　1　日

分任支出負担行為担当官

宮城北部森林管理署長　笠井　修一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	石仏第２林道（林業専用道） 新設工事	宮城県栗原市	約９ヶ月	林道工事	鋼製組立網ほか 発注規模 ５千万円～１億円未満	一般競争 （総合評価落札方式）	令和８年度 第１四半期 （概ね４月を予定）	鉄鋼スラグ　約500m3 砕石類　約100m3 鋼材　約200m2	
2	高山林道改良工事	宮城県石巻市	約６ヶ月	林道工事	開渠工ほか 発注規模 1.4千万円～５千万円未満	一般競争 （総合評価落札方式）	令和８年度 第２四半期 （概ね９月を予定）	砕石類　約100m3 コンクリート　5m3	

注１）ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。