

令和8年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

令和 8 年 7 月 1 日
分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大アザミ沢治山工事	秋田県仙北市	約5ヶ月	治山工事	木製校倉式谷止工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	1.0基：木材13.9m ³	
2	尻高沢林道災害復旧工事	秋田県仙北市	約10ヶ月	林道工事	補強土壁工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	補強土壁面材 160m ² 購入土 1,350m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 尻高沢林道1箇所
3	小和瀬林道ほか災害復旧工事	秋田県仙北市	約10ヶ月	林道工事	鋼製組立網ほか 発注規模 3億円～3.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製組立網 3,250m ² 大型かご枠 210m ² 割詰石 1,800m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 中の又沢林道2箇所 小和瀬林道1箇所 上小和瀬支線2箇所
4	桧木内又沢林道災害復旧工事	秋田県仙北市	約10ヶ月	林道工事	大型ブロック積工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 330m ³ 大型ブロック積 590m ² (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 桧木内又沢林道2箇所
5	仁別林道災害復旧工事(2)	秋田県秋田市	約9ヶ月	林道工事	鋼製組立網ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製組立網 204m ² 割詰石 53m ³	概算数量発注方式 仁別林道3箇所

注1) ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。