

令和4年7月1日

令和4年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
庄内	庄内森林管理署	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約4ヶ月	防災林(砂丘)造成 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	丸太防風柵 70.0m 緑化マット 1000.0m <sup>2</sup>	
庄内	庄内森林管理署	薬師沢林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	新設工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	ふとんかご 61.0m 鋼製L型擁壁 9.0m コルゲートフリューム 17.0m	
庄内	庄内森林管理署	奥山林道黒瀬支線改良工事	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	鋼製L型擁壁ほか (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	ふとんかご 31.0m 鋼製L型擁壁 29.0m コンクリート擁壁 10.0m	

注1)ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。