

令和6年度 山形森林管理署 公共工事発注見通し

令和6年4月1日
 分任支出負担行為担当官
 山形森林管理署長 添谷 稔

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|----|-------------------|------------|------|------|--|----------------------|---------------------------------|---|-----|
| 1 | 桧木沢林道（林業専用道）新設工事 | 山形県山形市 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 延長:933m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定) | 路盤材 約400m ³ ふとんかご 約26m コルゲートパイプ 約14m コルゲートフリューム 約15m 鉄筋コンクリートU型側溝 約40m | |
| 2 | 根子川林道改良工事 | 山形県西村山郡西川町 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 延長:140m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定) | 生コンクリート 約64m ³ アスファルト材 約15m ³ 路盤材 約80m ³ 鉄筋 約10.6t | |
| 3 | 樽石林道改良工事 | 山形県村山市 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 延長:353m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定) | ふとんかご 約148m 路盤材 約260m ³ 山砂利 約420m ³ コルゲートパイプ 約15m | |
| 4 | 岩根沢林道改良工事 | 山形県西村山郡西川町 | 約4ヶ月 | 林道工事 | 改良工事 L=100m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定) | RC-40 約60m ³ 生コンクリート 約3m ³ ふとんかご 33m コルゲートパイプ 約14m | |
| 5 | 鶴子林道改良工事 | 山形県尾花沢市 | 約3ヶ月 | 林道工事 | 橋台補修工 発注規模 1.2千万円未満 | 一般競争入札 | 令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定) | 生コンクリート 約20m ³ ふとんかご 24m | |
| 6 | 幸生森林事務所外壁及び屋根改修工事 | 山形県寒河江市 | 約4ヶ月 | 建築工事 | 外壁及び屋根改修工事 発注規模 1.2千万円未満 | 一般競争入札 | 令和6年度 7～9月 (概ね8月 を予定) | 屋根塗装外 約233m ² 外壁塗装外 約213m ² | |
| 7 | 山形森林事務所外壁及び屋根改修工事 | 山形県山形市 | 約4ヶ月 | 建築工事 | 外壁及び屋根改修工事 発注規模 1.2千万円未満 | 一般競争入札 | 令和6年度 7～9月 (概ね8月 を予定) | 屋根塗装外 約189m ² 外壁塗装外 約111m ² | |

注1) ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。