

令和6年度 盛岡森林管理署 公共工事発注見通し

令和 6 年 4 月 1 日

分任支出負担行為担当官

盛岡森林管理署長 山口 孝

| 番号 | 工事の名称           | 施工場所      | 期間        | 工事種別 | 工事概要                               | 入札及び契約方法                     | 入札時期                            | 主要建設資材の需要見込量  | その他 |
|----|-----------------|-----------|-----------|------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-----|
| 1  | 志戸前川地すべり防止工事(1) | 岩手県岩手郡雫石町 | 4カ年<br>国債 | 治山工事 | 排水トンネル工<br>発注規模<br>17.5億円～18億円未満   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式)<br>政府調達 | 令和6年度<br>第2四半期<br>(概ね7月<br>を予定) | 排水トンネル工 約950m                                       |     |
| 2  | 志戸前川地すべり防止工事(2) | 岩手県岩手郡雫石町 | 約8ヶ月      | 治山工事 | 治山作業道<br>発注規模<br>4千万円～1億円未満        | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式)         | 令和6年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定) | 治山作業道 約460m   |     |
| 3  | 毛無森林道災害復旧工事     | 岩手県盛岡市    | 約9ヶ月      | 林道工事 | 災害復旧工事 L=86m<br>発注規模<br>4千万円～1億円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式)         | 令和6年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定) | 路盤材 約65m <sup>3</sup><br>生コンクリート 約400m <sup>3</sup> |     |
|    |                 |           |           |      |                                    |                              |                                 |   |     |
|    |                 |           |           |      |                                    |                              |                                 |   |     |
|    |                 |           |           |      |                                    |                              |                                 |   |     |
|    |                 |           |           |      |                                    |                              |                                 |   |     |

注1) ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。