

令和6年度 盛岡森林管理署 公共工事発注見通し

令和 6 年 10 月 1 日

分任支出負担行為担当官

盛岡森林管理署長 山口 孝

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	志戸前川地すべり防止工事(1)	岩手県岩手郡雫石町	4カ年 国債	治山工事	排水トンネル工 発注規模 17.5億円～18億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式) 政府調達	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	排水トンネル工 約950m	
2	志戸前川地すべり防止工事(2)	岩手県岩手郡雫石町	約8ヶ月	治山工事	治山作業道 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	治山作業道 約460m	
3	毛無森林道災害復旧工事	岩手県盛岡市	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 L=86m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	路盤材 約65m <sup>3</sup> 生コンクリート 約400m <sup>3</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。