

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	多々良沢治山工事	秋田県北秋田市	約5ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 約171m ³	
2	根烈沢治山工事	秋田県北秋田市	約7ヶ月	治山工事	流木捕捉式治山ダム工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 約283m ³ 鋼材 約1.5t	
3	堀内林道改良工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=73.5m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コン 約24m ³ 鋼製L型擁壁 約148m ² 路盤材 約22m ³ 購入土 約446m ³	
4	芦沢林道災害復旧工事	秋田県北秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリートブロック擁壁工外 L=47m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コン 約55m ³ ブロック 約209m ² 路盤材 約30m ³	
5	小長滝林道ほか災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=29m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コン 約46m ³ 補強土壁 約132m ² 路盤材 約5m ³ ボックスカルバート 約6m	
6	小田瀬第2林道災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約5ヶ月	林道工事	補強土壁工外 L=27m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第3四半期 (概ね10月 を予定)	補強土壁 約140m ² 路盤材 約23m ³ 購入土 約316m ³	

注1) ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。