

令和7年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年7月1日
分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 飯島 康夫

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市ほか	約9ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	防風柵撤去 約3,100基 砕石 約500m ³	
2	大野沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約9ヶ月	林道工事	延長:760m、幅員:3.6m 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:760m、幅員:3.6m	
3	二口林道改良工事	宮城県仙台市	約20ヵ月	林道工事	橋梁架設工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	橋梁架設 生コンクリート 185.6m ³ アスファルト舗装 425m ²	

注1) ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。