

令和7年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

令和 7 年 7 月 1 日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署長 松浦 安剛

| 番号 | 工事の名称         | 施工場所                 | 期間   | 工事種別 | 工事概要                                  | 入札及び契約方法           | 入札時期                            | 主要建設資材の需要見込量                                                          | その他                 |
|----|---------------|----------------------|------|------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 奥山林道改良工事      | 秋田県大仙市<br>(奥山林道奥山川橋) | 約7ヶ月 | 林道工事 | PCB橋梁塗膜除去工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満 | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | PCB橋梁塗膜除去工ほか<br>113.4m <sup>2</sup>                                   |                     |
| 2  | 仁別林道災害復旧工事    | 秋田県秋田市               | 約9ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工<br>発注規模<br>1億円～1.5億円未満      | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 生コンクリート 350m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)                            | 概算数量発注方式<br>仁別林道4箇所 |
| 3  | 杉沢林道災害復旧工事    | 秋田県秋田市               | 約9ヶ月 | 林道工事 | ブロック積工ほか<br>発注規模<br>1.5億円～2億円未満       | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね7月<br>を予定) | 生コンクリート 460m <sup>3</sup><br>ブロック積 520m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定) | 概算数量発注方式<br>杉沢林道5箇所 |
| 4  | 丸舞林道災害復旧工事    | 秋田県秋田市               | 約9ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工<br>発注規模<br>5千万円～1億円未満       | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね7月<br>を予定) | 生コンクリート 240m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)                            | 概算数量発注方式<br>丸舞林道2箇所 |
| 5  | 三内林道災害復旧工事    | 秋田県秋田市               | 約9ヶ月 | 林道工事 | 現場吹付法枠工ほか<br>発注規模<br>1.5億円～2億円未満      | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 現場吹付法枠工 1,700m <sup>2</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)                          | 概算数量発注方式<br>三内林道3箇所 |
| 6  | 仁別林道災害復旧工事(2) | 秋田県秋田市               | 約3ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工<br>発注規模<br>1億円～1.5億円未満      | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね1月<br>を予定) | 生コンクリート 300m <sup>3</sup><br>(詳細は実施設計後に決定)                            | 仁別林道3箇所             |
|    |               |                      |      |      |                                       |                    |                                 |                                                                       |                     |
|    |               |                      |      |      |                                       |                    |                                 |                                                                       |                     |
|    |               |                      |      |      |                                       |                    |                                 |                                                                       |                     |
|    |               |                      |      |      |                                       |                    |                                 |                                                                       |                     |

注1) ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。