
令和 7 年 7 月 1 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

コンクリート擁壁工 令和７年度

第１四半期

コンクリートブロック積工 令和７年度

第１四半期

水叩き部堆積土砂撤去ほか 令和７年度

第２四半期

排水トンネル止水壁工 令和７年度

第１四半期

令和７年度　置賜森林管理署　公共工事発注見通し

樺沢林道改良工事 山形県西置賜郡小国町 約９ヶ月 林道工事

2 木の根沢林道改良工事 山形県西置賜郡小国町

1

約９ヶ月 林道工事

その他

擁壁工

　生コンクリート約114m3

ブロック積工

　生コンクリート約61m3

　　　　 　　 　分任支出負担行為担当官

置賜森林管理署長　笠井　修一

発注規模

1.4千万円～５千万円未満

発注規模

1.4千万円～５千万円未満

3 コロバシ沢治山工事 山形県西置賜郡飯豊町 約４ヶ月 治山工事

割詰石（150～200mm）_約48m3

BSC資材_約1,000m2

(概ね８月

を予定)

発注規模

1.4千万円～５千万円未満

一般競争

(総合評価落札方式)

一般競争

(総合評価落札方式)

一般競争

(総合評価落札方式)

(概ね６月

を予定)

発注規模

1.4千万円～５千万円未満

4 蟹ヶ沢治山工事 山形県米沢市 約７ヶ月 治山工事

止水壁工

　生コンクリート約44m3

主要建設資材の需要見込量

(概ね４月

を予定)

(概ね４月

を予定)

一般競争

(総合評価落札方式)

注１）ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。
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