

令和7年7月1日
 分任支出負担行為担当官
 三八上北森林管理署長 古川 繁樹

| 番号 | 業務の名称 | 業務場所 | 履行期間 | 業務区分 | 業務概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | その他 |
|----|-----------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| 1 | 蔦川地区地すべり調査業務 | 青森県十和田市 | 約12ヶ月 | 建設コンサルタント | 地すべり調査業務 発注規模 1千万円以上 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第4四半期 | 官報告示 |
| 2 | 石無坂ストックポイント・付属路調査設計業務 | 青森県三戸郡神郷村 | 約9ヶ月 | 建設コンサルタント | ストックポイント付属路の調査設計業務 発注規模 1千万円以上 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和7年度 第1四半期 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注1) ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

