
令和 7 年 7 月 1 日

番号 業務の名称 業務場所 履行期間 業務区分 業務概要 入札及び契約方法

地すべり調査業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

災害復旧工事に係る
調査設計業務

4 北俣林道A調査設計業務 山形県酒田市 約３ヶ月 建設コンサルタント

5 菅野代林道調査設計業務 山形県鶴岡市 約３ヶ月 建設コンサルタント

6 楯山林道調査設計業務 山形県酒田市 約３ヶ月 建設コンサルタント

7 川上林道調査設計業務 山形県酒田市 約５ヶ月 建設コンサルタント

一般競争入札
(最低価格落札方式)

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

令和７年度

第１四半期

建設コンサルタント8 白玉林道A調査設計業務 山形県酒田市 約５ヶ月

9 薬師沢林道調査設計業務 山形県酒田市 約５ヶ月 建設コンサルタント

建設コンサルタント

入札時期 その他

庄内森林管理署長　松浦　博文

発注規模
１千万円以上 第１四半期

　　　          分任支出負担行為担当官

1 湯殿山地すべり調査業務 山形県鶴岡市 約12ヶ月

令和７年度　庄内森林管理署　測量・建設コンサルタント等業務発注見通し（案）

岳の腰林道ほか調査設計業務 山形県遊佐町 約３ヶ月 建設コンサルタント2
発注規模

300万円～１千万円未満

発注規模
300万円～１千万円未満

発注規模
300万円～１千万円未満

発注規模
300万円～１千万円未満

発注規模
300万円～１千万円未満

発注規模
１千万円以上

第１四半期

注１）ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

3 奥山林道調査設計業務 山形県酒田市 約３ヶ月

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

一般競争入札
(総合評価落札方式)

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

令和６年度

発注規模
１千万円以上 第４四半期

建設コンサルタント

発注規模
300万円～１千万円未満
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