
 

令和 7 年 7 月 1 日

番号 業務の名称 業務場所 履行期間 業務区分 業務概要 入札及び契約方法

林道災害復旧工事に係る
調査設計業務

林道災害復旧工事に係る
調査設計業務

林道災害復旧工事に係る
調査設計業務

林道災害復旧工事に係る
調査設計業務

林道災害復旧工事に係る
調査設計業務

3 堀内林道調査設計業務
秋田県北秋田郡
上小阿仁村

約３ヶ月 建設コンサルタント

4 小長滝林道調査設計業務
秋田県北秋田郡
上小阿仁村

約４ヶ月 建設コンサルタント

5 姫ヶ岳林道調査設計業務 秋田県北秋田市 約６ヶ月 建設コンサルタント

6 横町・山手町公務員宿舎修繕設計業務
秋田県北秋田郡
上小阿仁村

約３ヶ月 建設コンサルタント

令和７年度　米代東部森林管理署　上小阿仁支署　測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

黒岩林道ほか２調査設計業務
秋田県北秋田郡
上小阿仁村ほか

約３ヶ月 建設コンサルタント

2 ボタラ沢林道ほか３調査設計業務
秋田県北秋田郡
上小阿仁村ほか

1

約３ヶ月 建設コンサルタント

入札時期 その他

米代東部森林管理署上小阿仁支署長　佐々木　弘義

発注規模
１千万円以上 第１四半期

  分任支出負担行為担当官

発注規模
１千万円以上

発注規模
１千万円以上

発注規模
１千万円以上

発注規模
１千万円以上

発注規模
300万円～１千万円未満 第２四半期

注１）ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注２）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第２四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第２四半期


