

令和 8 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署 久慈支署長 十川 尚久

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大葛越林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市山根町	約9ヶ月	林道工事	延長:440m、幅員:3.6m 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	延長:440m、幅員:3.6m 鉄鋼スラグ:約310m3	
2	ブナ又林道改良工事	岩手県久慈市	約6ヶ月	林道工事	林道改良工事 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (概ね10月 を予定)	購入土 約3m3 碎石 約16m3 割詰石 約35m3 コルゲートパイプ φ1200 10.2m	
3	三崎山地すべり防止工事	岩手県久慈市	約10ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ライナープレート 20.5m 集水ボーリング(VP40) 480m 排水ボーリング(SPG100A) 60m	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。