

令和 8 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署長 添谷 稔

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大越地区地すべり防止工事	山形県西村山郡西川町	約7ヶ月	治山工事	地すべり防止工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	集水ボーリング (VP40) 495m 排水ボーリング (SPG125A) 75m	
2	定本沢林道改良工事	山形県尾花沢市	約2ヶ月	林道工事	大型カゴ枠工 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	大型カゴ枠工: 約15m2	
3	大丈倉沢林道ほか災害復旧工事	山形県尾花沢市	約10ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	大型カゴ枠工: 約120m2 鋼製L型擁壁: 約40m2 コンクリートブロック擁壁: 約90m2 生コンクリート: 約170m3 (詳細は実施設計後に決定)	大丈倉沢林道1箇所 鉛山林道4箇所 内、鉛山林道4箇所は概 算数量発注方式
4	高野林道ほか災害復旧工事	山形県尾花沢市	約6ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリートブロック擁壁: 約60m2 生コンクリート: 約160m3 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 高野林道2箇所 北沢林道1箇所
5	三合沢治山工事	山形県寒河江市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 287.5m3	
6	伏辺山林道改良工事	山形県西村山郡朝日町	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約30m3 コルゲートパイプ 約29m 植生マット 約110m2	繰越承認がなされ ることを前提 とする。

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。