

令和 8 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署 金木支署長 高橋 毅

| 番号 | 業務の名称                | 業務場所         | 履行期間 | 業務区分      | 業務概要                                       | 入札及び契約方法             | 入札時期           | その他                |
|----|----------------------|--------------|------|-----------|--|----------------------|----------------|--------------------|
| 1  | 喜良市川林道調査設計業務         | 青森県五所川原市焼泊沢橋 | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | PCB処理事業<br>発注規模<br>300万円～1千万円未満            | 一般競争入札<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期 |                    |
| 2  | 宮野沢ストックポイント付属路調査設計業務 | 青森県五所川原市金木   | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | ストックポイント付属路に係る調査業務<br>発注規模<br>300万円～1千万円未満 | 一般競争入札<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期 |                    |
| 3  | 金木地区治山流域別調査業務        | 青森県五所川原市金木町外 | 約9ヶ月 | 建設コンサルタント | 流域別調査<br>発注規模<br>1千万円以上                    | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期 | 繰越承認がなされることを前提とする。 |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |
|    |                      |              |      |           |  |                      |                |                    |

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。