

令和 8 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署長 松浦 安剛

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方法	入札時期	その他
1	仁別林道調査設計業務	秋田県秋田市	約3ヶ月	建設コンサルタント	林道災害復旧工事の調査設計業務（実施設計） 発注規模 300万円～1千万円未満	一般競争入札 （最低価格落札方式）	令和7年度 第1四半期	
2	丸舞林道調査設計業務	秋田県秋田市	約3ヶ月	建設コンサルタント	林道災害復旧工事の調査設計業務（実施設計） 発注規模 300万円～1千万円未満	一般競争入札 （最低価格落札方式）	令和7年度 第1四半期	
3	杉沢林道調査設計業務	秋田県秋田市	約5ヶ月	建設コンサルタント	林道災害復旧工事の調査設計業務（実施設計） 発注規模 1千万円以上	一般競争入札 （最低価格落札方式）	令和7年度 第1四半期	
4	三内林道調査設計業務	秋田県秋田市	約3ヶ月	建設コンサルタント	林道災害復旧工事の調査設計業務（実施設計） 発注規模 1千万円以上	一般競争入札 （最低価格落札方式）	令和7年度 第1四半期	
5	砥沢治山工事実施設計業務	秋田県秋田市	約5ヶ月	建設コンサルタント	溪間工の実施設計 発注規模 300万円～1千万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第1四半期	
6	仁別林道調査設計業務（2）	秋田県秋田市	約3ヶ月	建設コンサルタント	林道災害復旧工事の調査設計業務（実施設計） 発注規模 300万円～1千万円未満	一般競争入札 （最低価格落札方式）	令和7年度 第2四半期	
7	駒ヶ岳地区全体計画策定業務	秋田県仙北市	約10ヶ月	建設コンサルタント	全体計画策定 発注規模 1千万円以上	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和8年度 第1四半期	繰越承認がなされることを前提とする。
8	仁別地区治山工事実施設計業務	秋田県秋田市	約8ヶ月	建設コンサルタント	溪間工の実施設計 発注規模 300万円～1千万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和8年度 第1四半期	繰越承認がなされることを前提とする。
9	玉川温泉治山工事実施設計業務	秋田県仙北市	約8ヶ月	建設コンサルタント	山腹工の実施設計 発注規模 300万円～1千万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第4四半期	

注1）ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。