

平成28年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注見通し

平成29年1月4日

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 畠沢 重年

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
大船渡	三陸中部森林管理署	辰砂沢林道(林道専用道)新設工事	岩手県気仙郡住田町	岩手県気仙郡住田町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	林道新設 L=1,100m 幅員 3.5m 路盤材(鉄鋼スラグ)約650m ³
大船渡	三陸中部森林管理署	砂土場公務員宿舎解体・工作物等撤去工事	岩手県大船渡市	岩手県大船渡市	一般競争入札	建築工事	第1四半期	約3ヶ月	公務員宿舎解体撤去、RC造1棟、木造1棟外
大船渡	三陸中部森林管理署	小股林道(林業専用道)新設工事	岩手県気仙郡住田町	岩手県気仙郡住田町	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約8ヶ月	林道新設 L=1,480m 幅員 3.5m 路盤材(鉄鋼スラグ)約800m ³

注1) ここに記載する内容は、平成29年1月4日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。