

平成31年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

平成31年 3月11日

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐		
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理										
岩手南部	1回目	1号	造林事業請負(衣川地区外)	4月下旬	4月下旬~10月下旬	岩手県奥州市衣川字月山園有林			13	13		77		3	7								2		衣川外		
岩手南部	1回目	2号	造林事業請負(千厩地区外)	4月下旬	4月下旬~10月下旬	岩手県一関市藤沢町黄海字衣井沢山園有林外			9	9		41		15										7		千厩外	
岩手南部	1回目	3号	造林事業請負(花巻地区外)	4月下旬	4月下旬~10月下旬	岩手県花巻市鉛字鉛後山園有林外			13	13		55												2		花巻外	
岩手南部	1回目	4号	造林事業請負(新町地区外)	4月下旬	4月下旬~10月下旬	岩手県和賀郡西和賀町字志賀来園有林外			20	20		24		11												新町外	
岩手南部	1回目	5号	造林事業請負(横川目地区外)	4月下旬	4月下旬~10月下旬	岩手県花巻市尻平川字尻平川山園有林外			20	20		27														横川目外	
岩手南部	1回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負(一関地区)	4月下旬	4月下旬~10月下旬	岩手県一関市菟荏字自鏡山園有林外										95	25									一関	
岩手南部	2回目	1号	治山事業請負(花巻地区)	6月下旬	8月上旬~10月下旬	岩手県花巻市石鳥谷町字葛丸川山園有林										15										石鳥谷	
				</																							

平成31年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

平成31年 3月11日

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考						
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			忌避剤散布	歩道修理(km)	衛生伐			
宮城北部	1回目	1号	造林事業請負(栗原地区・地拵・植付・下刈外)	4月下旬	11月下旬	宮城県栗原市栗駒沼倉字永洞山国有林外			4	4		29		2	19										栗駒・花山			
宮城北部	1回目	2号	造林事業請負(大崎地区・下刈・除伐)	4月下旬	11月下旬	宮城県大崎市鳴子温泉字荒雄岳国有林外						55		16											鳴子・南鬼首			
宮城北部	1回目	3号	造林事業請負(吉田地区・地拵・植付・下刈外)	4月下旬	11月下旬	宮城県黒川郡大和町吉田三ツ峰山国有林外			4	4		11		36											吉田			
宮城北部	1回目	4号	造林事業請負(気仙沼地区・地拵・植付・下刈外)	4月下旬	11月下旬	宮城県気仙沼市下金取字志田山国有林外				1	1	25		20												気仙沼・松岩		
宮城北部	1回目	5号	造林事業請負(石巻地区・地拵・植付・下刈外)	4月下旬	1月中旬	宮城県石巻市北上町十三浜字立神山国有林外			2	9	9	8		16	7											石巻・鮎川		
宮城北部	1回目	6号	造林事業請負(米川地区・地拵・植付・下刈外)	4月下旬	1月中旬	宮城県米川市東町錦織字高城山国有林外				1	1	30		22	11											米川・戸倉		
宮城北部	2回目	1号	製品生産事業及び造林事業請負(植付分)	4月下旬	12月下旬	宮城県気仙沼市月立早稲谷字早稲谷園有林					3															松岩	一括発注	
宮城北部	3回目	1号	造林事業請負(気仙沼地区・地拵・植付・防鹿柵外)	8月下旬	1月下旬	宮城県気仙沼市唐桑町字舞根山国有林外				13	13												3,000 m			気仙沼・松岩	一部保護管(2,280本)	
宮城北部	3回目	2号	造林事業請負(石巻地区・地拵・植付・防鹿柵)	8月下旬	1月下旬	宮城県石巻市雄勝町分濱字波板園有林外				5	5												1,200 m			石巻		
宮城北部	4回目	3号	造林事業請負(気仙沼地区・地拵・植付・忌避剤散布)	8月下旬	1月下旬	宮城県気仙沼市本吉町東川内字東川内園有林外				4	4													4		気仙沼・松岩		
宮城北部	5回目	1号	ニホンジカ被害防除事業請負(誘引捕獲)	9月下旬	3月中旬	宮城県石巻市谷川濱字谷川山園有林外																				鮎川		
宮城北部	6回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負(伐倒くん蒸・吉田地区)	10月上旬	1月下旬	宮城県黒川郡大和町吉田字遂倉森園有林外										50m3										吉田		
宮城北部	7回目	1号	松くい虫防除事業請負(衛生伐・気仙沼地区外)	10月下旬	1月下旬	宮城県気仙沼市大峠山字大峠山園有林外																			400m3	気仙沼・松岩・米川		
宮城北部	8回目	1号	松くい虫防除事業請負(樹幹注入・石巻地区)	11月下旬	2月下旬	宮城県石巻市渡波字浜菅根山園有林外																		200本			石巻	
宮城北部	9回目	1号	ニホンジカ被害防除事業請負(忌避剤散布・気仙沼地区外)	10月上旬	1月下旬	宮城県気仙沼市高判形山字高判形山園有林外																		22			気仙沼・松岩	
宮城北部	9回目	2号	ニホンジカ被害防除事業請負(忌避剤散布・戸倉地区外)	10月上旬	1月下旬	宮城県本吉郡南三陸町入谷字赤染沢園有林外																		12			米川・戸倉	
				計				2	41	45		157		111	36		50m3		200本	4,200 m			38		400m3			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

平成31年 3月11日

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理 (km)	衛生伐		
米代西部	1回目	1号	造林事業 仁鮎地区(地拵・植付・下刈・除伐)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	仁鮎小掛山外9国有林1林班ろ小班外			15	15		92		50												仁鮎	
米代西部	1回目	2号	造林事業 杉沢地区(地拵・植付・下刈・除伐)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	馬場目沢外2国有林2007林班い小班外			50	52		16		6												杉沢	
米代西部	1回目	3号	造林事業 能代地区外(地拵・植付・下刈・除伐・歩道整備)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	母体山外2国有林149林班い1小班外			9	9		33		22								8				能代外	
米代西部	2回目	1号	松くい虫防除事業請負(地上散布)	5月下旬	5月下旬～7月上旬	後谷地外2国有林155林班外	307																			能代	
米代西部	3回目	1号	ナラ枯れ防除事業	12月上旬	12月上旬～2月下旬	男鹿山国有林2102林班外																				男鹿	
米代西部	4回目	1号	保安林整備事業	12月下旬	12月下旬～3月中旬	後谷地外2国有林155林班外																				35 能代	
							307		73	75		141		79								8		35			

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

平成31年 3月11日

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	伐倒集積(m3)		
															本数調整伐A	本数調整伐B	薬剤処理										
秋田	1回目	1号	造林事業請負 (秋田・船岡地区)	5月上旬	5月上旬～ 11月中旬	秋田市仁別字仁別沢国有林39林班の小班外				14	14		60	8	38	25							7	22	仁別・岱・猫養・船岡		
秋田	1回目	2号	造林事業請負 (角館・西木地区)	5月上旬	5月上旬～ 11月中旬	仙北市西木町松木内字小波内沢国有林1051林班へ2小班外				18	18		77		46									22		角館・吉田・宮田	
秋田	1回目	3号	造林事業請負 (大曲・千屋地区)	5月上旬	5月上旬～ 11月中旬	大仙市協和荒川字宮田又沢国有林2071林班ほ小班外				31	31		11	5	2									13		大曲・千屋	
秋田	1回目	4号	造林事業請負 (卒田・田沢湖地区)	5月上旬	5月上旬～ 11月中旬	仙北市角館町広久内字大広久内山国有林1179林班み小班外				24	24		56		20									20		卒田・生保内・田沢・玉川第一・玉川第二	
				計					87	87		204	13	105	25									61	22		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

平成31年 3月11日

東北森林管理局
庄内森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伏A	保育間伐 本数調整伏B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			砂草追肥	歩道修理 (km)
庄内署	1回目	1号	造林事業請負	4月中旬	4月中旬～10月下旬	山形県鶴岡市川代字東増川山国有林外			1	12		23	6	22							4		羽黒、温海、大島、田麦俣	
庄内署	1回目	2号	造林事業請負	4月中旬	4月中旬～10月下旬	山形県飽海郡遊佐町直世字直世山国有林外				17	51	119									19		遊佐・八幡・平田	
庄内署	1回目	3号	造林事業請負	4月中旬	4月中旬～11月下旬	山形県鶴岡市黒川字天狗森国有林			3	4													羽黒	生産(一貫)
庄内署	1回目	4号	松くい虫防除事業請負	4月中旬	5月上旬～6月中旬	山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林外	75																羽黒・遊佐	
庄内署	1回目	5号	治山事業請負	4月中旬	4月中旬～6月中旬	山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林外																2,125	羽黒・遊佐	
庄内署	2回目	1号	造林事業請負	5月中旬	5月中旬～10月下旬	山形県飽海郡遊佐町吹浦字岩山国有林外								40									遊佐・八幡・平田	
庄内署	3回目	1号	治山事業請負	6月下旬	6月下旬～H32.3月	山形県飽海郡遊佐町菅里字十里塚国有林			0	0		38								18			遊佐	
庄内署	3回目	1号	治山事業請負	6月下旬	7月上旬～10月下旬	山形県鶴岡市田麦俣字六十里山国有林外									38								田麦俣	
庄内署	4回目	1号	造林事業請負	8月上旬	8月上旬～10月下旬	山形県鶴岡市川代字東増川山国有林				10													羽黒	
庄内署	4回目	2号	造林事業請負	8月上旬	8月上旬～10月下旬	山形県酒田市北青沢字大芦沢国有林				13													八幡・平田	
庄内署	4回目	3号	造林事業請負	8月上旬	8月上旬～11月上旬	山形県酒田市北青沢字大芦沢国有林外				14	14		6										八幡	
庄内署	5回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負	11月上旬	11月上旬～11月下旬	山形県飽海郡遊佐町吉出字懐ノ内										25							遊佐	
庄内署	6回目	1号	松くい虫防除事業請負	12月中旬	12月中旬～2月上旬	山形県酒田市宮海字新林国有林外																	遊佐	
庄内署	7回目	1号	松くい虫防除事業請負	1月中旬	1月中旬～3月下旬	山形県鶴岡市大山字城山										350							羽黒	
庄内署	7回目	2号	治山事業請負	1月中旬	1月中旬～3月下旬	山形県酒田市宮海字新林国有林外																4,500	遊佐	
				計			75		59	81		142	38	12	62	38	375		50		18	23	6,625	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

平成31年 3月11日

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考			
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	衛生伐
															本数調整伐A										
山形	1回目	1号	造林事業請負(山形地区)	4月下旬	5月上旬~11月下旬	山形県山形市山寺外			12	12		34	1	4										山形 外	
山形	1回目	2号	造林事業請負(寒河江地区)	4月下旬	5月上旬~11月下旬	山形県朝日町立木外			10	10		15	17											幸生 外	
山形	1回目	3号	造林事業請負(村山地区2)	4月下旬	5月上旬~11月下旬	山形県村山市湯ノ沢外						12	28	1										村山 外	
山形	2回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負	4月下旬	5月上旬~6月中旬	山形県山形市前田外										20								山形 外	
山形	3回目	1号	造林事業請負 森林環境保全整備事業(朝日岳外49国有林)	4月下旬	5月上旬~10月下旬	山形県朝日町立木外				5														幸生	一括発注
山形	4回目	1号	松くい虫防除事業請負	12月上旬	12月中旬~3月下旬	山形県山形市前田外																674	山形 外		
山形	5回目	2号	松くい虫防除事業請負	12月上旬	12月中旬~3月下旬	山形県山形市前田外										27							山形		
山形	5回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負	12月上旬	12月中旬~3月下旬	山形県山形市前田外										20								山形 外	
				計					22	27		61	46	5	40	27					674				

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

