

平成28年度 津軽森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長

木村 和久

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要
津軽	津軽森林管理署	サルノ沢治山工事	青森県平川市	青森県平川市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	モルタル約84m ³
津軽	津軽森林管理署	長慶平治山工事	青森県西津軽郡深浦町	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	生コンクリート 380m ³
津軽	津軽森林管理署	マミアイ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県中津軽郡西目屋村	青森県中津軽郡西目屋村	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道新設 L=755m 幅員 3.5m 路盤材 約280m ³
津軽	津軽森林管理署	大童子川・寺の沢林道特殊修繕工事	青森県西津軽郡深浦町	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約5ヶ月	土留工 鋼製L型擁壁L=18.0m 路盤材 約120m ³
津軽	津軽森林管理署	苗代沢宿舎解体工事	青森県西津軽郡深浦町	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札	建築工事	第2四半期	約2ヶ月	コンクリートブロック造 建物解体170.64m ² 外
津軽	津軽森林管理署	湯ノ沢治山工事	青森県中津軽郡西目屋村	青森県中津軽郡西目屋村	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約6ヶ月	ボーリング工約700m

注)1 ここに記載する内容は、平成29年2月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注)2 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注)3 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注)4 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。