

## 平成28年度 米代東部森林管理署上小阿仁支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 仙北谷 誠

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	六郎沢林道災害復旧・改良工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約77m <sup>3</sup> コンクリートブロック 約120m <sup>2</sup>
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	森吉沢林道外1災害復旧・改良工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約25m <sup>3</sup> 植生マット 約526m <sup>2</sup>
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	千本杉沢林道(林業専用道) 新設工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=1,000m 幅員 3.5m 路盤材 約430m <sup>3</sup>
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	畑の沢支線特殊修繕工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約35m <sup>3</sup> 路盤材 約32m <sup>3</sup>
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	萩形林道特殊修繕工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	秋田県北秋田郡上小阿仁村	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	排水工 生コンクリート 約9m <sup>3</sup> 路盤材 約22m <sup>3</sup>
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	カリト沢治山工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	秋田県北秋田郡上小阿仁村	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	コンクリート谷止工 生コンクリート 約315m <sup>3</sup>
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	黒岩林道(林業専用道) 新設工事	秋田県北秋田郡上小阿仁村	秋田県北秋田郡上小阿仁村	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約8ヶ月	林道新設 L=1,240m 幅員 3.5m 路盤材 約613m <sup>3</sup>
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	森吉治山工事	秋田県北秋田市	秋田県北秋田市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約8ヶ月	鋼製砕谷止工 鋼材 約33.4t 詰石 約540m <sup>3</sup>

注1) ここに記載する内容は、平成29年2月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。