

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境保全整備事業（火ノ土山地区）	保育間伐（活用型） 保護伐 検知 地拵・植付・ 薬剤散布	31.40ha  3.60ha  (3.60ha)	2,626m3  874m3  (3,500m3)		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)	火ノ土山国有林 28林班 い7小班 外	指定山元 土場
	計	35.00ha	3,500m3				

(注) ( )の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

- 2 事業期間

自 令和 年 月 日  
至 令和9年2月26日

- 3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○	部分払	10 回以内	第38条
○	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

#### 4 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

#### 5 特約事項

別紙 1、別紙 2 のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8 年 1 月 1 5 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

年 月 日

発注者 住所 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢 7－5

分任支出負担行為担当官

三陸中部森林管理署長 金 晃弘

請負者 住所

氏名

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。

別紙 1

国庫債務負担行為に係る契約の特則

適用削除 の区分	選 択 事 項		選 択 条 項
○	各会計年度における請負 金の支払限度額	令和 7 年度 円	第 40 条第 1 項
		令和 8 年度 円	
○	支払限度額に対応する各 会計年度の出来高予定額	令和 7 年度 円	第 40 条第 2 項
		令和 8 年度 円	
×	前払金		第 41 条
×	翌会計年度の前払金相当 額	円	第 41 条第 3 項
○	部分払	月 1 回以内	第 42 条
×	前払金の支払を受けてい る場合の部分払額の決定		第 42 条第 2 項
○	各会計年度において部分 払を請求できる回数	令和 7 年度 0 回	第 42 条第 3 項
		令和 8 年度 10 回	

## 特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

### 記

#### 1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

#### 2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20 条により対応する。

# 請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m³)	備 考
28い7		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	640	
28い11		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	42	
28い12		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	43	
28い13		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	74	
28い23		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	237	
28ろ4		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	92	
28は1		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	654	
29い1		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	262	
29い7		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	132	
29い9		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	89	
29い19		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	361	
29は4		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	432	
30い8		一般材 低質材	伐木造材・集材・ 運材・巻立	442	
計				3,500	
		一般材 低質材	検知 (1)の業務	1,052	
		一般材 低質材	検知 (2)の業務	887	
		一般材 低質材	検知 (5)の業務	1,561	
計				3,500	

林小班	伐区	樹種	作業工程	予定数量(ha)	備 考
29は4		カラマツ	地拵・植付・ シカ食害対策剤散布	2.42	コンテナ苗 5350本 植付期限:11月20日
30い8		カラマツ	地拵・植付・ シカ食害対策剤散布	1.18	コンテナ苗 2850本 植付期限:11月20日