

訂正公告

折合林道改良工事

令和7年5月30日付で公告した「折合林道改良工事」について、以下のとおり訂正します。

令和7年6月6日

分任支出負担行為担当官

三陸中部森林管理署長 金 晃弘

1. 訂正箇所

現場説明書 諸経費等の補正事項 (P8)

2. 訂正内容

○工種区分の訂正

○産廃処分費について追記

(別紙：訂正前、訂正後のとおり)

訂正前

諸経費等の補正事項

工種区分 : 折合林道改良工事

工 種	諸 経 費	補 正 事 項	補正率・係数	備 考
	共通仮設費	地域補正	1.3	
	共通仮設費	被災地補正	1.3	
	共通仮設費	週休2日補正	1.04	補正係数
	現場管理費	地域補正	1.0	
	現場管理費	冬期補正	%	
	現場管理費	被災地補正	1.1	
	現場管理費	週休2日補正	1.06	補正係数
	一般管理費	契約補正	0.04	
	一般管理費	前払金補正	1.00	

訂正後

諸経費等の補正事項

工種区分 : 鋼橋架設工事

工 種	諸 経 費	補 正 事 項	補正率・係数	備 考
	共通仮設費	地域補正	1.3	
	共通仮設費	被災地補正	1.3	
	共通仮設費	週休2日補正	1.04	補正係数
	現場管理費	地域補正	1.0	
	現場管理費	冬期補正	%	
	現場管理費	被災地補正	1.1	
	現場管理費	週休2日補正	1.06	補正係数
	一般管理費	契約補正	0.04	
	一般管理費	前払金補正	1.00	

今回の工事は橋梁の修繕・再塗装が主目的ではなく、PCB含有塗膜処理とその処分である。
そのことから、国土交通省の「公共建築工事共通費積算基準」に準拠することとし、産廃処分費は共通仮設費率および現場管理費率の対象計算から控除し、一般管理費率は対象計算とする。