

(案)
役務契約書

- 1 物件名 鉄板敷設業務単価契約（川井地区）
- 2 作業場所 三陸北部森林管理署宮古市江繋字早池峯山国有林194林班外
小松倉林道外（川井地区）
- 3 履行期間 自：令和 年 月 日
至：令和7年10月31日
- 4 契約予定金額 ￥
（うち消費税及び地方消費税の額 円）
- 5 契約保証金 免除

上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年6月 日に交付した役務契約約款によって公正な役務契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 岩手県宮古市磯鶏石崎4番6号
分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

受注者

特約事項

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、役務契約約款第 11 条により対応する。

仕様書

1. 約款第3条に記載された業務計画表については、チャーター運転実施計画書に読み替える。
2. 約款第4条の契約の保証については、免除とする。
3. 約款第8条受注者の担当者については、この契約履行に必要な現場代理人を選任のうえ、運転着手前に発注者に通知するものとする。ただし、現場代理人と運転者は、これを兼ねることができる。
 - 2 現場代理人及び運転者は、運転現場において発注者の指示にしたがい、運転に必要な一切の事項を処理しなければならない。
4. 契約の満了については、契約期間満了の日以前に、契約書記載の契約金額に達した場合は、その予定金額に達した時をもって本契約は満了したものとみなす。
5. 発注者は、運転実施計画に基づき、受注者に運転実施を指示する。
 - 2 発注者は、緊急を要する場合であって、運転実施計画書に明示されていない運転を必要とするときは、前項の規定にかかわらずその都度受注者に指示することができるものとし、受注者は、やむを得ない事由がある場合のほか、これを拒んではない。
 - 3 受注者は、災害及び危険防止上特に必要と認めるときは、あらかじめ発注者の了承を求めて運転指示以外の運転を行うことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、受注者は、独自の判断で上記の運転を行うことができる。これらの場合の運転は、発注者が認めるものに限る、運転時間に算入するものとする。
 - 4 受注者は、その責に帰する事由又は機械の故障等のため、当該機械の運転が不可能となり、発注者の事業実施に支障を及ぼすときは、受注者の負担によりすみやかに他の機械を当該場所に運送しなければならない。
6. 発注者は、受注者の運転の内容について、1日を単位として、運転開始及び終了の時刻、その他必要な事項を確認するものとする。
 - 2 5の3により発注者の認めない運転時間、5の4に基づく運送時間及び発注者の責に帰さない事由による運転休止時間及び休憩時間は、運転時間に算入しないものとする。
7. 受注者は、鉄板及び使用機械を運搬する場合には沿道住民等に迷惑がかからないようにつとめなければならない。
8. 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占有者を把握するため、架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督職員へ報告しなければならない。
9. 発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。

10. 約款第17条の検査及び引渡しについては、発注者は受注者の運転が終了したときは、受注者の立会をえて、作業実施要領及び運転実施計画書等に基づき、10日以内に検査を行わなければならない。

11. 約款第18条の業務請負金の支払いについては、発注者は、受注者の運転実績に基づいて、7の規定により確認された運転時間数に、契約書記載の契約単価を乗じて得た金額について、受注者の適法な支払請求書を発注者が受理した日から30日（以下「約定期間」という。）以内に支払わなければならない。

ただし、受注者は、チャーター期間中であっても、検査済既部分に対し、月1回を限度として代金の支払いを請求することができるものとする。

2 前項の支払いの対象となる運転時間は15分を単位とし、29分以下は15分に、44分以下は30分に、59分以下は45分に、それぞれみなすものとする。ただし、14分以下はこれを切捨てるものとする。

12. 発注者は次に掲げる理由が生じて事業内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して契約の変更を行うことができるものとする。

1 チャーター期間内であって、契約予定金額に達しても予定の作業が終了できないと判断したとき。

2 契約以外の建設機械等を使用する必要があるとき。

契約内訳

機 種 等	規 格	予 定 時 間 予 定 数 量 (時間、回、枚、m ² 、トン)	契 約 単 価 (円)	予 定 金 額 (円)	備 考
バックホウ	0.45m ³	18 時間		0	山積 (市道繋桐内線、小松倉林道、桐内林道)
バックホウ0.45m ³ 輸送費		2 回		0	10kmを超え20kmまで (小松倉林道)
バックホウ0.45m ³ 輸送費		1 回		0	10kmまで (市道繋桐内線)
敷鉄板賃貸料金	鉄板5-10(3m) (22×1,524×3,048)	10 枚		0	小松倉林道 R7.7.1~10.31(122日)
敷鉄板整備費	鉄板5-10(3m) (22×1,524×3,048)	10 枚		0	小松倉林道
敷鉄板設置		45 m ²		0	小松倉林道
敷鉄板撤去		45 m ²		0	小松倉林道
敷鉄板輸送費(設置)		8.02 トン		0	小松倉林道 (4トン車)
敷鉄板輸送費(撤去)		8.02 トン		0	小松倉林道 (4トン車)
					役場等から小松倉林道までの距離(片道) 13.2km
敷鉄板賃貸料金	鉄板5-10(3m) (22×1,524×3,048)	20 枚		0	市道繋桐内線、桐内林道 R7.6.19~10.31(127日)
敷鉄板整備費	鉄板5-10(3m) (22×1,524×3,048)	20 枚		0	市道繋桐内線、桐内林道
敷鉄板設置		90 m ²		0	市道繋桐内線、桐内林道
敷鉄板撤去		90 m ²		0	市道繋桐内線、桐内林道
敷鉄板輸送費(設置)		16.04 トン		0	市道繋桐内線、桐内林道 (4トン車)
敷鉄板輸送費(撤去)		16.04 トン		0	市道繋桐内線、桐内林道 (4トン車)
					役場等から市道繋桐内線までの距離(片道) 11.2km
計				0	
消費税				0	
合 計				0	

(案)
役務契約書

- 1 物件名 鉄板敷設業務単価契約（岩泉地区）
- 2 作業場所 三陸北部森林管理署下閉伊郡岩泉町門字
見内川国有林560林班外 見内川林道外
- 3 履行期間 自：令和 年 月 日
至：令和7年10月31日
- 4 契約予定金額 ￥
（うち消費税及び地方消費税の額 円）
- 5 契約保証金 免除

上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年6月 日に交付した役務契約約款によって公正な役務契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 岩手県宮古市磯鶏石崎4番6号
分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

受注者

別紙 1

特約事項

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、役務契約約款第 11 条により対応する。

仕様書

1. 約款第3条に記載された業務計画表については、チャーター運転実施計画書に読み替える。
2. 約款第4条の契約の保証については、免除とする。
3. 約款第8条受注者の担当者については、この契約履行に必要な現場代理人を選任のうえ、運転着手前に発注者に通知するものとする。ただし、現場代理人と運転者は、これを兼ねることができる。
 - 2 現場代理人及び運転者は、運転現場において発注者の指示にしたがい、運転に必要な一切の事項を処理しなければならない。
4. 契約の満了については、契約期間満了の日以前に、契約書記載の契約金額に達した場合は、その予定金額に達した時をもって本契約は満了したものとみなす。
5. 発注者は、運転実施計画に基づき、受注者に運転実施を指示する。
 - 2 発注者は、緊急を要する場合であって、運転実施計画書に明示されていない運転を必要とするときは、前項の規定にかかわらずその都度受注者に指示することができるものとし、受注者は、やむを得ない事由がある場合のほか、これを拒んではない。
 - 3 受注者は、災害及び危険防止上特に必要と認めるときは、あらかじめ発注者の了承を求めて運転指示以外の運転を行うことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、受注者は、独自の判断で上記の運転を行うことができる。これらの場合の運転は、発注者が認めるものに限り、運転時間に算入するものとする。
 - 4 受注者は、その責に帰する事由又は機械の故障等のため、当該機械の運転が不可能となり、発注者の事業実施に支障を及ぼすときは、受注者の負担によりすみやかに他の機械を当該場所に運送しなければならない。
6. 発注者は、受注者の運転の内容について、1日を単位として、運転開始及び終了の時刻、その他必要な事項を確認するものとする。
 - 2 5の3により発注者の認めない運転時間、5の4に基づく運送時間及び発注者の責に帰さない事由による運転休止時間及び休憩時間は、運転時間に算入しないものとする。
7. 受注者は、鉄板及び使用機械を運搬する場合には沿道住民等に迷惑がかからないようにつとめなければならない。
8. 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占有者を把握するため、架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督職員へ報告しなければならない。
9. 発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。

10. 約款第17条の検査及び引渡しについては、発注者は受注者の運転が終了したときは、受注者の立会をえて、作業実施要領及び運転実施計画書等に基づき、10日以内に検査を行わなければならない。

11. 約款第18条の業務請負金の支払いについては、発注者は、受注者の運転実績に基づいて、7の規定により確認された運転時間数に、契約書記載の契約単価を乗じて得た金額について、受注者の適法な支払請求書を発注者が受理した日から30日（以下「約定期間」という。）以内に支払わなければならない。

ただし、受注者は、チャーター期間中であっても、検査済既部分に対し、月1回を限度として代金の支払いを請求することができるものとする。

2 前項の支払いの対象となる運転時間は15分を単位とし、29分以下は15分に、44分以下は30分に、59分以下は45分に、それぞれみなすものとする。ただし、14分以下はこれを切捨てるものとする。

12. 発注者は次に掲げる理由が生じて事業内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して契約の変更を行うことができるものとする。

1 チャーター期間内であって、契約予定金額に達しても予定の作業が終了できないと判断したとき。

2 契約以外の建設機械等を使用する必要があるとき。

契約内訳

機 種 等	規 格	予 定 時 間 予 定 数 量 (時間、回、枚、m ² 、トン)	契 約 単 価 (円)	予 定 金 額 (円)	備 考
バックホウ	0.45m ³	20 時間		0	山積 (見内川林道)
バックホウ0.45m ³ 輸送費		2 回		0	10kmを超え20kmまで (見内川林道)
敷鉄板賃貸料金	鉄板5-10(3m) (22×1,524×3,048)	15 枚		0	見内川林道 R7.7.1~10.31(122日)
敷鉄板整備費	鉄板5-10(3m) (22×1,524×3,048)	15 枚		0	見内川林道
敷鉄板設置		68 m ²		0	見内川林道
敷鉄板撤去		68 m ²		0	見内川林道
敷鉄板輸送費(設置)		12.03 トン		0	見内川林道 (10トン車)
敷鉄板輸送費(撤去)		12.03 トン		0	見内川林道 (10トン車)
					役場等から見内川林道まで の距離(片道) 17.9km
計				0	
消費税				0	
合 計				0	