

造林事業請負契約書（案）

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積 (ha)	請負予定 数量 (m <sup>3</sup> )	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境整備事業（北田代山国有林Ⅱ）	保育間伐（活用型）	115.64	3,250			北田代山国有林393い1林小班外18	北田代山国有林393い1林小班外18
	計	115.64	3,250		請負金額 円也		
	検知		3,250		(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)		

(注)( )の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

2 事業期間

自 契約締結日の翌日から  
至 令和 9年 1月 29日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	分の 以内
	中間前金払	第35条第3項
	部分払	月 回以内
	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

5 特約事項

別紙1及び別紙2のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年3月23日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 岩手県宮古市磯鶏石崎 4-6

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長

印

請負者 住所

氏名

印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。

## 別紙 1

### 特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

#### 記

##### 1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

##### 2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20 条により対応する。

## 特記仕様書

(森林環境保全整備事業 (北田代山国有林Ⅱ))

1. 虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。
2. 特部な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。
3. 林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した丸太を運搬するときの支障とならないようにすること。
4. 本事業地は、国有林材（製品）の安定供給システム販売における直送システムの対象となる可能性がある物件である。  
安定供給システム販売の公募において直送システムに係る企画提案があり、協定締結に至った場合には、製品生産事業請負標準仕様書第 32 条第 2 項に基づき、封印の実施を委任する。  
また、山元土場での巻立経費および検知数量を直送システムに対応した内容に変更し、その実施に当たっては変更契約を締結するものとする。  
※直送システムとは、山元土場における検知を行わず、安定供給システム協定者が山元土場から自ら運搬し、原木選別機等により計測された本数および材積を採用する方法をいう。
5. 林分条件調査表の備考欄に記載されている作業期間制限を確認した上で現場作業を行うこと。なお、作業着手にあたっては、隣接箇所含めた着手の順番について監督職員と打合せのうえ、実施すること。
6. 本物件の通勤等に使用する一般県道大川松草線は令和 8 年 12 月以降冬季閉鎖となることから、原則としてそれまでに現場作業を終了し現場から撤収すること。なお、監督員と協議の上、一般県道大川松草線の通行及び除雪が許可された場合はこの限りではない。

【別添】

## 請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量	事業期間	備考
393い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	215m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	作業期間制限あり 令和8年8月1日～令 和8年12月31日まで
393ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	190m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	作業期間制限あり 令和8年8月1日～令 和8年12月31日まで
393ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	215m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	作業期間制限あり 令和8年8月1日～令 和8年12月31日まで
393ろ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	169m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	作業期間制限あり 令和8年8月1日～令 和9年1月29日まで
393ろ4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	148m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	作業期間制限あり 令和8年8月1日～令 和9年1月29日まで
393ろ5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	221m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
393ろ6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	251m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	作業期間制限あり 令和8年8月1日～令 和8年12月31日まで
393ろ8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	73m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	作業期間制限あり 令和8年8月1日～令 和8年12月31日まで
394い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	221m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
394い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	224m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
394い3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	60m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
394い4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	347m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
394い5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	153m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
394い6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	185m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
394い7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	173m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
394い8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	60m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
396ろ4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	49m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
399い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	138m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
399ろ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	158m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
計				3250m <sup>3</sup>		

【別添】

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量	事業期間	備考
393い1外18			検知 (1) の業務	1363m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
393い1外18			検知 (2) の業務	57m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
393い1外18			検知 (5) の業務	1830m <sup>3</sup>	契約の翌日～ 令和9年1月29日	
計				3250m <sup>3</sup>		