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作 業 名 入札番号第３号 

      収穫調査委託（Ｒ７ 宮城南部地区３） 
 

 

 

 

 

作業場所   宮城県伊具郡丸森町大内字 

            青葉南国有林５０６林班い１小班外４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台森林管理署 

 

 

 

 

 



事業実行における説明事項 

 

 １．契約期間について 

    契約書に記載の契約期間には、成果品の事前審査（立木調査結果の入力状況やか

ん入図面の確認等）、変更契約または精算協定の締結を行うための事務手続きに要

する日数が含まれています。また、契約書に添付の「調査内訳書」には、調査箇所

ごと具体の成果品提出期限を記載していますので、監督職員と打ち合わせのうえ、

期限の概ね３週間前には成果品の事前審査資料を森林管理署へ提出してください。 

 

２．調査数量の内訳について 

    調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」を参照く

ださい。 

 

 ３．支給材料及び貸与品について 

    調査に必要な材料については、当署において別紙２「支給予定材料一覧表」のと

おり支給しますので、仕様書等に基づき適正に管理してください。 

    なお、やむをえない事情が発生した場合などにおいて追加を認めますので、所定

の様式により申請をお願いします。 

   

 ４．国有林地理情報システムの借受けについて 

    契約締結後は、国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛

星画像の借受けが可能です。必要な場合は所定の様式にて申請をお願いします。ま

た、返却する際にも所定の様式にて届出ください。 

    なお、地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理してください。 

 

 ５．国有林野情報管理システム等の使用について 

    収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行いますが、入

出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を

提出してください。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要と

なる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意をお願いしま

す。 

 

 ６．調査箇所の境界について 

    収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員

と協議のうえ、指示に従うようお願いします。特に、調査箇所に官民境が含まれる

場合や、第三者の権利が設定されている箇所（分収造林・分収育林）については、

調査前に監督員と綿密に打ち合わせをお願いします。 

 

 ７．林況調査について 

    標準地調査法による収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準

地を設定のうえ、面積比例による調査を実行してください。また、監督員と協議の

うえ、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査

となるようお願いします。なお、除外地の区域標示を行う場合は変更契約の対象と

なることから、協議書の資料として除外見込区域と標示予定距離を基本図に図示し

提出をお願いします。 

 



 ８．調査の取りやめについて 

    周囲標示前に目視により実行不可能と判断された調査箇所においては、写真の撮

影等により監督職員へ書面にて協議のうえ、区域標示を行わないよう留意してくだ

さい。判断が難しい箇所は周囲標示を見合わせ、監督職員の指示を受けてから作業

を行うようお願いします。 

 

 ９．搬出系統図について 

     搬出系統図作成において、森林作業道等を民有地に設定する場合は、あらかじめ

監督職員と打合せのうえ、土地の権利状況等を勘案し確実に使用できる路線を設定

するようお願いします。 

 

 10．進捗状況について 

    調査計画表に基づく調査実行にあたっては、調査箇所に該当する監督職員に週１

回程度を目安に電話・メール等にて進捗状況を報告してください。 
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1 国有林 青葉南 506い1 人工林 46 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.12 282 1.02 60 12 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

2 国有林 青葉南 506い2 人工林 47 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.00 329 1.07 61 9 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

3 国有林 青葉南 506い3 人工林 45 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.58 56 0.42 61 4 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

4 国有林 青葉南 506い4 人工林 45 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.27 206 0.74 60 15 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

5 国有林 青葉南 506い6 天然更新型複層林誘導 人工林 94 スギ 急 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 1.56 0.78 0.05 178 0.85 61 9 否 否 否 否 要 0.85 水涵保 1
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

6 国有林 青葉南 506い7 人工林 43 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.02 193 0.88 60 7 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

7 国有林 青葉南 506い8 人工林 44 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.10 489 1.95 62 25 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

8 国有林 青葉南 506い9 人工林 45 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.17 279 0.99 60 19 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

9 国有林 青葉南 506ろ1 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 34 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.21 230 1.64 62 14 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

10 国有林 青葉南 506ろ2 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 32 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.09 45 0.68 62 5 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

11 国有林 青葉南 506ろ3 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 30 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.35 53 0.61 62 3 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

12 国有林 青葉南 506ろ4 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 30 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.55 24 0.47 62 11 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

13 国有林 青葉南 506ろ5 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 32 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.97 40 0.54 62 19 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

14 国有林 青葉南 506ろ6 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 33 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 4.82 0.11 205 1.42 63 5 否 否 否 否 要 0.19 水涵保 2
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

15 国有林 青葉南 506ろ7 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 32 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.51 23 0.39 63 7 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

16 国有林 青葉南 506ろ8 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 29 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.79 0.05 58 0.70 63 5 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

17 国有林 青葉南 506ろ9 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 89 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 2.22 0.11 453 1.83 62 7 要 要 否 否 要 1.83 水涵保 2
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
立木販売

18 国有林 青葉南 506は1 人工林 86 スギ 中 疎 定間(簡標) 15 標準地(簡標) 0.99 0.05 37 0.56 63 17 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

19 国有林 青葉南 506は2 人工林 61 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 6.35 0.13 427 2.06 63 11 否 否 否 否 要 0.21 水涵保 2
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

20 国有林 青葉南 506は3 ｱｶﾏﾂ 人工林 53 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.12 80 0.48 63 13 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506む1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

21 国有林 青葉南 506は4 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 32 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.73 28 0.52 63 10 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

22 国有林 青葉南 506に1 人工林 65 アカマツ 中 疎 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 5.18 0.11 338 2.02 63 18 否 否 否 否 要 0.19 水涵保 2
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

23 分収育林 青葉南 506に2 設定外(分収林等) 人工林 58 スギ 中 中 皆伐 100 精密毎木 3.26 3.26 2,270 1.27 63 18 要 要 否 否 0.00
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
立木販売

24 国有林 青葉南 506に3 人工林 58 アカマツ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 4.45 223 1.37 63 24 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506む1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

25 国有林 青葉南 506ほ2 人工林 69 アカマツ 中 疎 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 0.80 0.05 43 0.99 60 13 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

26 国有林 青葉南 506へ ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 61 スギ 緩 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 1.26 137 0.86 63 7 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506は2

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

27 国有林 青葉南 506と 人工林 43 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.23 0.05 76 0.86 60 17 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

28 国有林 青葉南 506ち 人工林 41 スギ 緩 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.35 26 0.21 60 3 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

収穫調査委託箇所の概要
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29 国有林 青葉南 506り1 人工林 64 スギ 緩 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.61 38 0.40 60 16 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506は2

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

30 国有林 青葉南 506り2 人工林 52 アカマツ 緩 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.13 10 0.15 60 14 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506む1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

31 国有林 青葉南 506ぬ 人工林 57 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 2.11 182 1.76 60 23 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506は2

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

32 国有林 青葉南 506る2 人工林 64 アカマツ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 3.06 323 1.30 61 7 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506に1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

33 国有林 青葉南 506わ 人工林 47 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 7.17 0.16 672 2.05 62 6 否 否 否 否 要 0.24 水涵保 2
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

34 国有林 青葉南 506か 人工林 64 スギ 緩 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 1.70 144 0.55 62 21 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506は2

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

35 国有林 青葉南 506よ ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 47 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.95 85 0.88 60 1 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

36 国有林 青葉南 506れ 人工林 32 ヒノキ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.82 76 1.01 62 13 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

37 国有林 青葉南 506そ1 ｱｶﾏﾂ 人工林 61 アカマツ 急 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.88 58 0.84 62 6 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506に1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

38 国有林 青葉南 506そ2 人工林 61 アカマツ 急 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.60 40 0.65 62 9 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506に1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

39 国有林 青葉南 506つ1 人工林 60 アカマツ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 2.74 170 1.31 62 26 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506に1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

40 国有林 青葉南 506つ2 ｱｶﾏﾂ 人工林 60 アカマツ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 2.21 139 1.17 62 18 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506に1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

41 国有林 青葉南 506な1 ｱｶﾏﾂ 人工林 64 アカマツ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 2.71 338 1.27 63 5 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506に1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

42 国有林 青葉南 506な2 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 44 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.49 52 0.42 63 2 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506わ

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

43 国有林 青葉南 506む1 ｱｶﾏﾂ 人工林 55 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 5.83 0.12 489 1.54 63 30 否 否 否 否 要 0.20 水涵保 2
青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

44 国有林 青葉南 506む3 人工林 55 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.25 18 0.40 63 38 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506む1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

45 国有林 青葉南 506む4 人工林 55 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.13 5 0.30 63 34 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506む1

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

46 国有林 青葉南 506お1 人工林 29 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.43 12 0.40 60 16 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

47 国有林 青葉南 506お2 ｽｷﾞ･ｶﾗﾏﾂ等 人工林 29 ヒノキ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.31 8 0.22 60 15 否 否 否 否 0.00 水涵保
襲用元：506ろ6

林小班

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

48 国有林 青葉南 507い5
面的複層林施業群（通常

伐期）
人工林 71 カラマツ 中 疎 複層伐(帯・群) 100 標準地(簡標) 1.88 1.88 0.08 220 1.32 63 37 否 否 否 否 要 1.32 水涵保 1

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

49 国有林 青葉南 507い7
面的複層林施業群（通常

伐期）
人工林 63 スギ 中 中 複層伐(帯・群) 100 標準地(簡標) 4.83 4.83 0.20 1,198 2.29 63 51 否 否 否 否 要 2.29 水涵保 2

青葉林道新設工事・
青葉南治山工事　施

工中
製品資材

計 － － － － － － － － － － － － 104.89 7.49 4.53 11,105 47.63 － － － － － － － 7.68 0.00 － － － － － － －



別紙２

支給する材料

入札番号第３号：収穫調査委託（Ｒ7　宮城南部地区３）

項目 材料 備考

スプレー 150 本 300cc

ガンタッカー針 10 箱 1箱1000本入

ペイントマーカー 10 本 －

赤テープ 5 巻

青テープ 1 巻

収測番号札（黄） 1,600 枚

収測番号札（白） 100 枚

標示テープ 巻 500m巻

木材チョーク 225 本 －

ナンバーテープ（皆伐等） 3 巻 1巻1000番

ナンバーテープ（間伐等） 33 巻 1巻1000番

ガンタッカー針（皆伐等） 3 箱 1箱1000本入

ガンタッカー針（間伐等） 33 箱 1箱1000本入

各種野帳 3 冊

復命書整理袋 49 枚

支給予定材料一覧表

数量

区域標示

立木調査

その他
















