

造林事業請負契約書（案）

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積 (ha)	請負予定数量	請負予定単価	請負予定金額	事業場所	生産完了検査場所
森林環境保全整備事業 (曾古部山園有林)	保育間伐 (活用型)	157.47	9,653		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)	845林班 ろ3林小班外46	845林班 ろ3林小班外46
	保護伐	5.38	2,347				
	検知		(12,000)				
	地拵	(5.38)					
	植付	(5.38)					
合計		162.85	12,000				

(注) () の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

2 事業期間

自 令和8年 月 日
至 令和9年 2月26日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
○	部分払	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

別紙1 特記仕様書のとおり
別紙2 特約事項のとおり

6 技術提案事項の履行確保

別紙3 技術提案事項の履行確保のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年3月27日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 青森県むつ市金曲一丁目4番6号
氏名 分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長

請負者 住所
氏名

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。

特記仕様書

- 1 虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。
- 2 特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。
- 3 林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した丸太を運搬する時の支障とならないようにすること。
- 4 ヒバ・アカマツ・広葉樹の伐採は製品の品質管理のため、伐採時期を9月以降とするが、監督職員の許可を得た場合はこの限りではない。
- 5 通期路（林道）沿いの植生繁茂により通行に支障をきたす場合、甲乙協議のうえ除草を行うものとする。この場合、設計変更の対象とする。
- 6 トラックを用いて生産した丸太の小運搬を行う物件について、特に降雨時に公道等を走行し汚損を生じさせた場合は都度清掃を行うこと。
- 7 本事業地は、国有林材（製品）の安定供給システム販売における直送システムの対象となる可能性がある物件である。

安定供給システム販売の公募において直送システムに係る企画提案があり、協定締結に至った場合には、製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項に基づき、封印の実施を委任する。

また、山元土場での巻立経費および検知数量を直送システムに対応した内容に変更し、その実施に当たっては変更契約を締結するものとする。

※直送システムとは、山元土場における検知を行わず、安定供給システム協定者が山元土場から自ら運搬し、原木選別機等により計測された本数および材積を採用する方法をいう。

別紙2

特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第20条により対応する。

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項目	評価	内容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	備考
845ろ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	184	
845ろ5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	490	
846に		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	258	
846は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	50	
846ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	121	
846ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	81	
846ろ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	111	
846ろ4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	258	
846ろ5		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	502	
846ろ6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	280	
846ろ7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	200	
846ろ8		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	400	
846ろ9		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	111	
847い2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	565	
847い4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	334	
847い6		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	60	
847い7		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	17	
847と		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	59	
847は4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	254	

847は5	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	967	
847へ2	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	311	
847へ3	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	150	
847ほ	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	561	
847ろ1	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	261	
850い1	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	94	
850い3	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	55	
850い4	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	17	
850い5	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	38	
850ろ6	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	8	
851い1	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	610	
852い1	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	159	
852い2	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	214	
852い3	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	373	
853い1	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	162	
853い2	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	79	
853い3	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	189	
853い6	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	151	
853い7	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	354	
853い8	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	274	
853い9	一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	180	

856い3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	205	
856い4		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	305	
856と		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	165	
856は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	36	
857い1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	1,041	
857ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	415	
857ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・ 巻立・検知	291	

事業内訳書（地拵・植付）

記入番号	作業種 及び 作業手段	林小班	数量	単位	事業期間	担当区	備考
	機械地拵	847い2	1.38	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	
		847は4	0.43	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	
		847は5	1.63	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	
		847ほ	1.94	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	
	計		5.38	ha			
	植付	847い2	1.38	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	スギ 少花粉2,800本 (2,000本/ha)
		847は4	0.43	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	ヒバ 少 900本 (2,000本/ha)
		847は5	1.63	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	スギ 少花粉3,300本 (2,000本/ha)
		847ほ	1.94	ha	契約締結日の翌日から 令和8年11月30日まで	西川内	ヒバ 少 3,900本 (2,000本/ha)
	計		5.38	ha			

別紙

検知業務請負作業内訳書

森林環境保全整備事業(曾古部山国有林)

単位: m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
第2号	素材	(1)の業務	5,400	
		(2)の業務	1,200	
		(5)の業務	5,400	
		合計	12,000	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。