

工種別数量内訳書

業務名 燧岳地区地すべり調査業務

下北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単価	金額
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
地すべり調査 計画準備	総面積0.6km ² 以内 調査1種目	業務	1		
地すべり調査 報告書作成	調査結果資料1種目	業務	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	計画準備	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	資料収集・整理	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	現地調査 粒度分布調査	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	現地調査 橋梁のクリアランス調査 2箇所	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	シナリオ設定 天然ダム決壊リスクの検討	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	シナリオ設定 被害想定シナリオの選定	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	氾濫計算による被害推定 ハイドログラフの作成	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	氾濫計算による被害推定 一次元河床変動計算	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	氾濫計算による被害推定 橋梁閉塞リスクの検討	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	氾濫計算による被害推定 氾濫計算の実行・結果整理	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	被害数量の算定	式	1		
地すべりに起因する土石流等氾濫シュミレーション	報告書作成	式	1		
打合せ等 地質調査(解析等調査業務)	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回	業務	1		
直接経費		式	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接原価(その他原価除く)		式	1		
その他原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
業務価格		式	1		
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)		式	1		
直接人件費等		式	1		
移動杭観測(4級基準点測量相当) 観測(Aブロック)	伐採無 森林 低山地	点	23		
移動杭観測(4級基準点測量相当) 資料整理(Aブロック)	伐採無 森林 低山地	点	23		
移動杭観測(4級基準点測量相当) 観測(Bブロック)	伐採無 森林 低山地	点	27		
移動杭観測(4級基準点測量相当) 資料整理(Bブロック)	伐採無 森林 低山地	点	27		
基準日額		式	1		
直接経費		式	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接測量費		式	1		
間接測量費		式	1		
諸経費		式	1		
測量業務価格		式	1		
業務価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
業務委託料		式	1		