

## 訂正公告

令和 8 年 1 月 9 日

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長 松浦 博文

令和 7 年 1 2 月 4 日付けで公告に付した庄内海岸高砂地区保安林総合改良整備事業について、以下のとおり訂正する。

### 訂正公告及び内容

#### 1. 入札公告及び入札説明書 (3)事業内容

##### 【訂正前】

伐倒・集積 470 本 230.23 m<sup>3</sup> (枝条含む)  
(詳細は作業内訳書のとおり)

##### 【訂正後】

伐倒・集積 659 本 366.38 m<sup>3</sup> (枝条含む)  
(詳細は作業内訳書のとおり)

#### 2. 松くい虫防除事業請負契約書 (案) (3)事業内容、作業内訳書

##### 【訂正前】

伐倒・集積 470 本 270.23 m<sup>3</sup> (枝条含む)

##### 【訂正後】

伐倒・集積 659 本 366.38 m<sup>3</sup> (枝条含む)

#### ◎作業内訳書

訂正箇所は赤字で表示。