

■ 保安林総合改良整備事業(下浜地区) 現場条件因子表

記入番号	林小班	駆除対象本数(本)	破碎(搬出)幹材積(m³)	破碎(現地)枝条材積(m³)	材積合計(m³)	小運搬材積計(m³)	【傾斜】 緩-1 中-2 急-3	通 勤		製作(枝条) 功程	小運搬功程		木材破碎処理 (現地:枝条)
								人員輸送車 片道距離(km)	徒歩往復 所要時間(分)	【作業条件】 難-1 中-2 易-3	【作業条件】 冬難-4 冬中-5 冬易-6	作業条件 距離(m)	
1	155い	292	382.40	57.36	439.76	57.36	1	4.8	8	3	6	20	【自走式チップパー】
2	155い1	1	0.33	0.05	0.38	0.05	1	4.8	8	3	6	20	
3	155い2	8	5.05	0.76	5.81	0.76	1	4.8	8	3	6	20	
4	155い3	3	5.39	0.81	6.20	0.81	1	4.8	8	3	6	20	
5	155い4	7	6.77	1.02	7.79	1.02	1	4.8	8	3	6	20	
6	155い5	2	2.71	0.41	3.12	0.41	1	4.8	8	3	6	20	
7	155い6	10	12.56	1.88	14.44	1.88	1	4.8	8	3	6	20	
8	155い7	2	3.05	0.46	3.51	0.46	1	4.8	8	3	6	20	
9	155い8	1	2.14	0.32	2.46	0.32	1	4.8	8	3	6	20	
10	155い9	21	34.11	5.12	39.23	5.12	1	4.8	8	3	6	20	
11	155ろ	501	564.59	84.69	649.28	84.69	1	4.8	8	3	6	20	
12	155は	609	548.26	82.24	630.50	82.24	1	4.8	8	3	6	20	
13	155へ	27	14.44	2.17	16.61	2.17	1	4.8	8	3	6	20	
合計		1,484	1,581.80	237.29	1,819.09	237.29							

■ 保安林総合改良整備事業(下浜地区Ⅰ) 現場条件因子表

記入番号	林小班	駆除対象本数(本)	破碎(搬出)幹材積(m³)	破碎(現地)枝条材積(m³)	材積合計(m³)	小運搬材積計(m³)	【傾斜】 緩-1 中-2 急-3	通 勤		製作(枝条) 功程	小運搬功程		木材破碎処理 (現地:枝条)
								人員輸送車 片道距離(km)	徒歩往復 所要時間(分)	【作業条件】 難-1 中-2 易-3	【作業条件】 冬難-4 冬中-5 冬易-6	作業条件 距離(m)	
1	155に	320	259.08	38.86	297.94	38.86	1	4.8	8	3	6	20	【自走式チップパー】
2	155に1	23	11.24	1.69	12.93	1.69	1	4.8	8	3	6	20	
3	155ほ	75	54.35	8.15	62.50	8.15	1	4.8	8	3	6	20	
4	155と	121	45.05	6.76	51.81	6.76	1	4.8	8	3	6	20	
5	155ち	229	102.61	15.39	118.00	15.39	1	4.8	8	3	6	20	
6	155り	386	133.32	20.00	153.32	20.00	1	4.8	8	3	6	20	
7	155り1	139	37.04	5.56	42.60	5.56	1	4.8	8	3	6	20	
8	155ぬ	66	21.09	3.16	24.25	3.16	1	4.8	8	3	6	20	
9	155ぬ1	3	1.73	0.26	1.99	0.26	1	4.8	8	3	6	20	
10	155ぬ2	82	25.20	3.78	28.98	3.78	1	4.8	8	3	6	20	
11	155ぬ3	98	19.43	2.91	22.34	2.91	1	4.8	8	3	6	20	
12	155る	45	8.77	1.32	10.09	1.32	1	4.8	8	3	6	20	
13	155る1	75	9.08	1.36	10.44	1.36	1	4.8	8	3	6	20	
14	155る2	86	16.16	2.42	18.58	2.42	1	4.8	8	3	6	20	
合計		1,748	744.15	111.62	855.77	111.62							

■ 保安林総合改良整備事業(下浜地区Ⅱ) 現場条件因子表

記入番号	林小班	駆除対象本数(本)	破碎(搬出)幹材積(m³)	破碎(現地)枝条材積(m³)	材積合計(m³)	小運搬材積計(m³)	【傾斜】 緩-1 中-2 急-3	通 勤		製作(枝条) 功程	小運搬功程		木材破碎処理 (現地:枝条)
								人員輸送車 片道距離(km)	徒歩往復 所要時間(分)	【作業条件】 難-1 中-2 易-3	【作業条件】 冬難-4 冬中-5 冬易-6	作業条件 距離(m)	
1	153い	17	2.79	0.42	3.21	0.42	1	3.5	8	3	6	20	【自走式チップパー】
2	153い1	9	0.86	0.13	0.99	0.13	1	3.5	8	3	6	20	
3	153い2	36	3.36	0.50	3.86	0.50	1	3.5	8	3	6	20	
4	153い3	21	2.43	0.36	2.79	0.36	1	3.5	8	3	6	20	
5	153い4	15	0.68	0.10	0.78	0.10	1	3.5	8	3	6	20	
6	153い5	12	0.80	0.12	0.92	0.12	1	3.5	8	3	6	20	
7	153い6	37	2.49	0.37	2.86	0.37	1	3.5	8	3	6	20	
8	153い7	3	0.15	0.02	0.17	0.02	1	3.5	8	3	6	20	
9	153い8	15	1.24	0.19	1.43	0.19	1	3.5	8	3	6	20	
10	153ろ	213	4.74	0.71	5.45	0.71	1	3.5	8	3	6	20	
11	153ろ1	3	0.11	0.02	0.13	0.02	1	3.5	8	3	6	20	
12	153ろ2	65	5.78	0.87	6.65	0.87	1	3.5	8	3	6	20	
13	153ろ3	3	0.17	0.03	0.20	0.03	1	3.5	8	3	6	20	
14	153ろ4	53	1.02	0.15	1.17	0.15	1	3.5	8	3	6	20	
15	153ろ5	8	0.62	0.09	0.71	0.09	1	3.5	8	3	6	20	
16	153ろ6	17	0.66	0.10	0.76	0.10	1	3.5	8	3	6	20	
17	154い	894	555.36	83.30	638.66	83.30	1	4.8	8	3	6	20	
18	154い1	89	47.70	7.16	54.86	7.16	1	4.8	8	3	6	20	
19	154い2	20	8.02	1.20	9.22	1.20	1	4.8	8	3	6	20	
20	154ろ	277	76.89	11.53	88.42	11.53	1	4.8	8	3	6	20	
21	154ろ1	620	119.03	17.85	136.88	17.85	1	4.8	8	3	6	20	
22	154ろ2	180	23.08	3.46	26.54	3.46	1	4.8	8	3	6	20	
23	154は	386	159.08	23.86	182.94	23.86	1	4.8	8	3	6	20	
24	154に	650	333.09	49.96	383.05	49.96	1	4.8	8	3	6	20	
25	154に1	1	1.24	0.19	1.43	0.19	1	4.8	8	3	6	20	
26	154に2	2	1.97	0.30	2.27	0.30	1	4.8	8	3	6	20	
27	154ほ	585	130.29	19.54	149.83	19.54	1	4.8	8	3	6	20	
28	154ほ1	277	69.77	10.47	80.24	10.47	1	4.8	8	3	6	20	

■ 保安林総合改良整備事業(下浜地区Ⅱ) 現場条件因子表

記入番号	林小班	駆除対象本数(本)	破碎(搬出)幹材積(m³)	破碎(現地)枝条材積(m³)	材積合計(m³)	小運搬材積計(m³)	【傾斜】 緩-1 中-2 急-3	通 勤		製作(枝条) 功程	小運搬功程		木材破碎処理 (現地:枝条)
								人員輸送車 片道距離(km)	徒歩往復 所要時間(分)	【作業条件】 難-1 中-2 易-3	【作業条件】 冬難-4 冬中-5 冬易-6	作業条件 距離(m)	
29	154ほ2	60	18.92	2.84	21.76	2.84	1	4.8	8	3	6	20	【自走式チップパー】
30	154へ	1,875	286.99	43.05	330.04	43.05	1	4.8	8	3	6	20	
合計		6,443	1,859.33	278.89	2,138.22	278.89							