
東北森林管理局

米代西部森林管理署

令　和    8    年　度

建設機械等チャーター単価契約（能代・山本地区）

数量内訳書



工　　　　　種 数  量 単位 金    額 備    考

建設機械チャーター

バックホウ　0.45m3 612 H  

ダンプトラック  4t 36 H  

建設機械輸送費(0.45m3) 7.5 回 10kmまで(片道)

建設機械輸送費(0.45m3) 1.5 回 10km以上20kmまで(片道)

建設機械輸送費(0.45m3) 1.5 回 20km以上30kmまで(片道)

建設機械輸送費(0.45m3) 0.5 回 30km以上40kmまで(片道)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小　計

 内　 訳　 書

単  価



秋田県

建設機械チャーター 1時間当たり

名称 規格 数量 単位 単価 金額

機械損料 バックホウ  0.45m3 1.00 ｈ

燃料（軽油） 8.60 ℓ

特殊運転手 0.17 人

軽作業員 0.17 人

　計   

一般管理費率 23.57 ％

合　計

機械損料 ダンプトラック  4t 1.00 ｈ

損耗費等 1.00 ｈ

燃料（軽油） 5.40 ℓ

一般運転手 0.17 人

　計   

一般管理費率 23.57 ％

合　計

    

   

   

   

   

   

 

    

   

   

   

   

   

 

    

   

明　細　書

1 



入札番号　第１号

建設機械等チャーター単価契約（能代・山本地区） 米代西部森林管理署

バックホウ 4ｔトラック 森林

　0.45m3（ｈ） （ｈ） 事務所

小入川林道 20 4 能代 3.0

奥小入川林道 24 能代 3.8

日蔭沢林道 12 能代 1.9

谷地の沢林道 36 4 能代 5.8

小滝林道 32 能代 5.1

小計 124 8 19.6

梅内林道 24 4 二ツ井 3.9

岳林道岩家沢支線 20 二ツ井 3.4

小滝林道 56 二ツ井 9.2

長捨沢林道 4 4 二ツ井 0.9

小計 104 8 17.4

揚吉林道 36 4 仁鮒 6.1

月の沢林道 12 仁鮒 2.0

潟の沢林道 28 仁鮒 4.8

渕瀬林道 32 4 仁鮒 5.2

鬼神沢林道 8 仁鮒 1.2

大船沢林道 16 仁鮒 2.4

小屋場沢林道 8 仁鮒 1.2

荒沢林道 12 仁鮒 1.9

小濁又林道 20 4 仁鮒 3.5

湯ノ沢林道 8 仁鮒 1.4

割沢林道 8 仁鮒 1.6

ミソ沢林道 4 仁鮒 0.8

長柱沢林道 36 仁鮒 3.7

小計 228 12 35.8

林道名
備考

（実施延長：km）

内訳明細書



一の坂林道 12 真名子 2.3

滝の沢林道 12 4 真名子 1.7

黒滝林道 36 4 真名子 5.7

突込沢林道 真名子 2.5

突込沢第二林道 真名子 0.8

小比内林道 4 真名子 0.3

小馬頭沢林道 4 真名子 0.1

小計 88 8 13.4

添畑沢林道 20 上岩川 3.4

黒森林道 32 上岩川 5.0

小滝沢林道 8 上岩川 0.6

滝が沢林道 8 上岩川 1.2

小計 68 10.2

合計 612 36 96.4

機械輸送費

輸送機種

※最初に施工する林道まで重機を輸送する場合の起算点は最寄りの市町村役場とし、

   最後に施工した林道から重機を輸送する場合の終点は起算点の市町村役場とする。

10km未満 7.5

0.5

1.5

30km以上40km未満

20km以上30km未満 1.5

　なお、輸送回数は重機を積載して往復した場合は１回とし、片道の場合は0.5回とする。

10km以上20km未満

※バックホウには誘導員（軽作業員）を配置すること。

輸送距離 輸送回数（回）

20

バックホウ　0.45m3


