

令和8年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年4月8日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,000

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考		
					経常	保間 育伐	誘導伐	保護伐	育成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付			検知	
1回目	1号	5月中旬	森林環境保全整備事業 (八淵山国有林)	令和9年 1月下旬		3,958				1,357		5,315			5,315	本荘	総合評価 (簡易型)
1回目	2号	5月中旬	森林環境保全整備事業 (手代沢国有林)	令和9年 1月下旬		3,511				1,172		4,683			4,683	矢島	総合評価 (簡易型)
1回目	3号	5月中旬	森林環境保全整備事業 (木境烏海国有林)	令和9年 1月下旬		3,424				441		3,865			3,865	矢島	総合評価 (簡易型)
2回目	1号	5月中旬	森林環境保全整備事業 (芋ノ沢国有林)	令和9年 1月下旬		5,041		150		946		6,137	0.34	0.34	6,137	本荘	総合評価 (標準型)
												20,000					

- 注1 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。
 注2 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
 注3 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。