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本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量
フォワーダ

片道運搬距離 数量
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯ

ｸ
片道運搬距離

数量
林地
傾斜

延長
２種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m ｍ ㎡ ｈ ㎥ ℓ 枚 ｋｍ

83い 水涵保 秋田杉 73 誘導伐 複層伐 2.78 29 48 597 1,538 2.58 938 34 972 全木 1,538 ﾌﾟﾛｾｯｻ 972 441 972 2,500 441 中 573 1 C-80*100㎥
3m*5枚180日
6ｍ*5枚180日

雄勝総合支所 8.9 植付期間は11月末まで

83と2 水涵保 秋田杉 77 誘導伐 複層伐 0.89 33 36 322 456 1.42 249 41 290 全木 456 ﾌﾟﾛｾｯｻ 290 525 290 2,500 116 中 443 雄勝総合支所 8.9 植付期間は11月末まで

83か 水涵保 カラマツ 85 一般 皆伐 0.52 100 26 426 321 0.75 159 48 207 全木 321 ﾌﾟﾛｾｯｻ 207 397 207 2,500 89 中 101 雄勝総合支所 8.9 植付期間は11月末まで

84ろ 水涵保 秋田杉 77 保育間伐（活用型） 定性間伐 0.95 33 52 114 233 2.04 148 0 148 全木 233 ﾌﾟﾛｾｯｻ 148 515 148 3,500 70 緩 174 雄勝総合支所 9.9

84は 水涵保 秋田杉 55 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 15.41 33 30 4,775 4,173 0.87 2,545 47 2,592 全木 4,173 ﾌﾟﾛｾｯｻ 2,592 319 2,592 3,500 1,178 中 2,698 1 C-80*100㎥
3m*5枚180日
6ｍ*5枚180日

雄勝総合支所 9.9

84は1 水涵保 秋田杉 42 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 0.43 33 28 106 80 0.75 51 0 51 全木 80 ﾌﾟﾛｾｯｻ 51 229 51 3,500 24 中 87 雄勝総合支所 9.9

84に 水涵保 他広葉樹 115 天然林受光伐 択伐 1.38 18 38 50 52 1.04 0 29 29 全木 52 ﾌﾟﾛｾｯｻ 29 226 29 3,500 0 中 509 雄勝総合支所 9.9

84へ1 水涵保 秋田杉 54 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 8.47 33 22 2,857 1,233 0.43 678 86 764 全木 1,233 ﾌﾟﾛｾｯｻ 764 255 764 4,300 313 中 1,535 2 C-80*100㎥
3m*5枚180日
6ｍ*5枚180日

雄勝総合支所 10.7

84へ2 水涵保 秋田杉 53 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 2.06 33 30 634 557 0.88 345 6 351 全木 557 ﾌﾟﾛｾｯｻ 351 183 351 4,300 160 中 294 雄勝総合支所 10.7

84る2 水涵保 秋田杉 71 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 0.4 33 34 87 84 0.97 51 2 53 全木 84 ﾌﾟﾛｾｯｻ 53 221 53 4,300 24 中 229 雄勝総合支所 10.7

84れ1 水涵保 秋田杉 75 一般 皆伐 0.04 100 20 30 11 0.37 6 0 6 全木 11 ﾌﾟﾛｾｯｻ 6 30 6 5,400 3 中 17 雄勝総合支所 11.8 植付期間は11月末まで

84そ1 水涵保 秋田杉 61 一般 皆伐 0.17 100 30 63 68 1.08 42 0 42 全木 68 ﾌﾟﾛｾｯｻ 42 13 42 5,400 20 中 58 雄勝総合支所 11.8 植付期間は11月末まで

84ね1 水涵保 秋田杉 74 一般 皆伐 0.34 100 36 129 183 1.42 111 4 115 全木 183 ﾌﾟﾛｾｯｻ 115 67 115 5,400 52 中 65 雄勝総合支所 11.8 植付期間は11月末まで

84ら 水涵保 秋田杉 64 誘導伐 複層伐 1.2 31 32 1,008 955 0.95 606 0 606 全木 955 ﾌﾟﾛｾｯｻ 606 167 606 5,400 284 中 454 1 C-80*100㎥
3m*5枚180日
6ｍ*5枚180日

雄勝総合支所 11.8 植付期間は11月末まで

84む 水涵保 秋田杉 56 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 4.51 33 20 2,164 777 0.36 407 67 474 全木 777 ﾌﾟﾛｾｯｻ 474 461 474 5,400 185 中 926 雄勝総合支所 11.8

合計 39.55 13,362 10,721 15.91 6,336 364 6,700 10,721 6,700 6,700 2,959 8,163 C-80*400㎥ 48
3m*20枚180日
6ｍ*20枚180

日

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。

２ 面積は伐採面積とする。

３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。

　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上

４ 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。

５ 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第１位止めとする。

６ 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

７ その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

伐採方法

　　令和７年度　　　林分条件調査表
森林管理署 秋田森林管理署湯沢支署

物件番号

物件名 製品生産及び森林環境保全整備事業（矢込沢国有林）

林小班
保安林
種別等

主要樹種 林齢 事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量 予定生産量
最寄り市町村
からの距離 備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全 土場
作設
等

砂利
規格*数量

薬剤散布
（ｽﾐﾊﾟｲ

ﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数



97%

保育間伐（活）列状

誘導伐

天然林受光

凡　例

皆伐

保育間伐（活）定性

位置図

令和７年度　製品生産及び造林事業請負（矢込沢国有林）

１：２０，０００

秋田県湯沢市上院内字矢込沢国有林８３い林小班外



100%

作業道（新設）

作業道（既設）

土場（新設）

誘導伐

天然林受光

除外地

林道

沢

凡　例

皆伐

保育間伐（活）定性

保育間伐（活）列状

作業計画図

令和７年度　製品生産及び造林事業請負（矢込沢国有林）

１：５，０００

秋田県湯沢市上院内字矢込沢国有林83い林小班外



207%

作業道（新設）

作業道（既設）

土場（新設）

誘導伐

天然林受光

除外地

林道

沢

凡　例

皆伐

保育間伐（活）定性

保育間伐（活）列状

作業計画図

令和７年度　製品生産及び造林事業請負（矢込沢国有林）

１：５，０００

秋田県湯沢市上院内字矢込沢国有林83い林小班外



97%

下八幡沢山元土場
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上院内林道起点下八幡沢林道起点

1.8 km

1.0 km

0.8 km

1.1 km

0.2 km

凡　例

皆伐

保育間伐（活）定性

保育間伐（活）列状

誘導伐

小運搬先山元土場

団地区分

道路起点等

山元土場

天然林受光

小運搬計画図

令和７年度　製品生産及び造林事業請負（矢込沢国有林）

１：２０，０００

秋田県湯沢市上院内字矢込沢国有林８３い林小班外


