

(別紙様式 1)

令和 6 年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年3月28日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
72,600

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	4月	森林環境保全整備事業（仁別沢国有林）	12月		6,000					6,000				仁別	
	2	4月	森林環境保全整備事業（桧木内又沢国有林）	12月		9,132		1,668			10,800				宮田	
	3	4月	製品生産及び森林環境保全整備事業（財ノ神国有林）	12月	34	8,186				280	8,500			8,500	岱	
	4	4月	森林環境保全整備事業（大川前国有林）	12月		3,461			39		3,500			3,500	船岡	
	5	4月	森林環境保全整備事業（潟尻国有林）	12月		4,778	2,529		2,393		9,700	5.97	5.97		千屋	
2	1	2月	森林環境保全整備事業（玉川第二地区）	R7.12月		12,521		7,215	292	272	20,300	14.68	14.68	19,600	玉川第二	
3	1	5月	森林環境保全整備事業（岱・鶴養・船岡地区）	R8.1月		11,518	1,905		29	348	13,800			12,940	岱・鶴養・船岡	
計					34	55,596	4,434	8,883	2,753	900	72,600	20.65	20.65	44,540		

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。