

(別紙様式 1)

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年1月13日

| |
|----------------------------------|
| 製品生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 38,011 |

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 黒木 尚

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

| 入札の 回数 | 番号 | 入札時期 | 契 約 名 | 作 業 終了月 | 作 業 種 | | | | | | | 一貫・一括発注関係 | | | 森 林 事務所 管内名 | 備 考 |
|-----------|----|---------|----------------------|------------|-------|--------|-------|-----|------------|------------|--------|-----------|-------|----|-------------------|---------|
| | | | | | 経 常 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育 成 受光伐 | 天然林 受光伐 | 計 | 地拵 | 植付 | 検知 | | |
| 1 | 1 | 5月12日 | 森林環境保全整備事業(二股山国有林) | 1月31日 | | 5,274 | 338 | | | | 5,612 | | 1.90 | ○ | 平内 | スギコンテナ苗 |
| 1 | 2 | 5月12日 | 森林環境保全整備事業(広瀬山Ⅰ国有林外) | 2月18日 | | 6,101 | 1,852 | | 138 | 2,970 | 11,061 | | 5.90 | ○ | 広瀬後潟 | スギコンテナ苗 |
| 1 | 3 | 5月12日 | 森林環境保全整備事業(広瀬山Ⅱ国有林外) | 2月18日 | | 5,485 | | | 2427 | 1,333 | 9,245 | | | ○ | 広瀬後潟・大川平・寺別 | |
| 2 | 1 | 6月24日 | 森林環境保全整備事業(南荒川山国有林外) | 2月18日 | | 4,983 | 2057 | | | | 7,040 | | 8.39 | ○ | 八甲田・宮田・平内 | スギコンテナ苗 |
| 3 | 1 | R8年2月下旬 | 森林環境保全整備事業(新城山国有林) | R8年12月中旬 | | 4,407 | | | | 646 | 5,053 | | | ○ | 内真部 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 0 | 26,250 | 4,247 | 0 | 2,565 | 4,949 | 38,011 | | 16.19 | | | |

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。