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入札公告の修正について 

 

                          令和８年９月７日 
                 分任契約担当官代理 

                      青森森林管理署次長 本間家正 

  

令和８年９月２日付けで公告した令和８年度第５回立木販売資格付一般競争入札に

ついて、下記のとおり訂正する。 

 

 

〈訂正前〉 

 第 41 号 公売物件明細書 

 

〈訂正後〉 

 第 41 号 公売物件明細書・・・修正内容を朱書 



〈訂正前〉

物件番号 41号 特約条項及び特記事項

新城山国有林

111に1、に2林小班
10cm 12cm 22 32 42 52 62上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 毎木調査（樹高）
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ）（ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 25 258 718 919 576 276 2,772 4,586.64 46 21

面積（ｈａ） 7.05
ヒバ 生立木 一般材 2 1 1 2 6 11.81 50 20

林齢（年） 67～68
アカマツ 生立木 一般材 3 6 6 2 17 29.87 52 20

搬出期間（ヶ月） 36
スギ（外） 生立木 低質材 53 79 78 50 21 9 290 258.48 34 17

契約関係 分収育林
ヒバＮＡ 生立木 低質材 1 4 2 3 10 8.26 34 16

民収分納入方法 振り込み
・本物件の契約締結後速やかに、地方自治体及び地元住民へ事業
説明を行い、必要に応じて調整を図ってください。 アカマツＮＡ 生立木 低質材 2 2 1 5 6.67 46 19

標準地面積（ha） －
・本物件の作業に起因して発生する支障木に関しては、立木
補償をしていただきます。

毎木法区域面積 7.05

標準地法区域面積 －

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －
Ｎ計 79 343 803 981 605 289 3,100 4,901.73

車両制限 －

通行制限 －
他Ｌ 生立木 一般材 2 12 7 5 26 27.30 42 17

他Ｌ(外） 生立木 低質材 15 82 65 40 11 3 1 217 72.44 24 12

L計 15 82 67 52 18 8 1 243 99.74

合計 15 161 410 855 999 613 290 3,343 5,001.47

・本物件の搬出に使用する青森県道26号線は積雪期通行止め
となる為、通行止め時搬出を行う際は青森県と調整を行う必
要がります。

　
分収割合：官収分　51.60口
　　　　　民収分　6.12口

・本物件は特定盛土等規制区域であることから、宅地造成及び特定
盛土等規制法（以下「盛土規制法」という。）を遵守すること。
入札公告時に盛土規制法の規制区域ではない箇所においても、着
手時に規制区域に該当する場合があることから、確認のうえ盛土規
制法を遵守すること。

・本物件周辺は保安林となっています。保安林内での伐採に関して
は、伐採協議の為作業着手前に作業仕組書の提出が必要となり、
諸手続に4週間程度の期間を要しますので注意してください。

・本物件は、青森市の水源保護区域内に位置しており、伐採
作業等について協議を行う必要があります。そのため、本物
件の契約締結後速やかに作業仕組書の提出をして頂く必要が
あります。また協議に数日から数週間程度の期間を要します
ので注意してください。法令制限、その他留意事項

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　

物件所在地 ・本物件は分収育林契約に基づく分収木であるため、売買代
金の納入については、官収分は国が発行する納入告知書によ
ることとし、民収分は契約締結の日から起算して20日以内に
買受者が納入することになります。（民収分延納不可）

樹  種 種  類
一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均



〈訂正後〉

物件番号 41号 特約条項及び特記事項

新城山国有林

111に1、に2林小班
10cm 12cm 22 32 42 52 62上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 毎木調査（樹高）
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ）（ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 25 258 718 919 576 276 2,772 4,586.64 46 21

面積（ｈａ） 7.05
ヒバ 生立木 一般材 2 1 1 2 6 11.81 50 20

林齢（年） 67～68
アカマツ 生立木 一般材 3 6 6 2 17 29.87 52 20

搬出期間（ヶ月） 36
スギ（外） 生立木 低質材 53 79 78 50 21 9 290 258.48 34 17

契約関係 分収育林
ヒバＮＡ 生立木 低質材 1 4 2 3 10 8.26 34 16

民収分納入方法 振り込み
・本物件の契約締結後速やかに、地方自治体及び地元住民へ事業
説明を行い、必要に応じて調整を図ってください。 アカマツＮＡ 生立木 低質材 2 2 1 5 6.67 46 19

標準地面積（ha） －
・本物件の作業に起因して発生する支障木に関しては、立木
補償をしていただきます。

毎木法区域面積 7.05

標準地法区域面積 －

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －
Ｎ計 79 343 803 981 605 289 3,100 4,901.73

車両制限 －

通行制限 －
他Ｌ 生立木 一般材 2 12 7 5 26 27.30 42 17

他Ｌ(外） 生立木 低質材 15 82 65 40 11 3 1 217 72.44 24 12

L計 15 82 67 52 18 8 1 243 99.74

合計 15 161 410 855 999 613 290 3,343 5,001.47

・令和８年９月２日から３日にかけての豪雨の影響により、
本物件に至る戸ヶ沢林道の一部が洗堀されています。令和９
年度に修繕を予定していますが、令和８年度中に伐採を行う
場合は、修繕に要する費用を落札者の負担において実施して
いただく必要があります。

・本物件の搬出に使用する青森県道26号線は積雪期通行止め
となる為、通行止め時搬出を行う際は青森県と調整を行う必
要がります。

　
分収割合：官収分　51.60口
　　　　　民収分　6.12口

・本物件は特定盛土等規制区域であることから、宅地造成及び特定
盛土等規制法（以下「盛土規制法」という。）を遵守すること。
入札公告時に盛土規制法の規制区域ではない箇所においても、着
手時に規制区域に該当する場合があることから、確認のうえ盛土規
制法を遵守すること。

・本物件周辺は保安林となっています。保安林内での伐採に関して
は、伐採協議の為作業着手前に作業仕組書の提出が必要となり、
諸手続に4週間程度の期間を要しますので注意してください。

・本物件は、青森市の水源保護区域内に位置しており、伐採
作業等について協議を行う必要があります。そのため、本物
件の契約締結後速やかに作業仕組書の提出をして頂く必要が
あります。また協議に数日から数週間程度の期間を要します
ので注意してください。法令制限、その他留意事項

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　

物件所在地 ・本物件は分収育林契約に基づく分収木であるため、売買代
金の納入については、官収分は国が発行する納入告知書によ
ることとし、民収分は契約締結の日から起算して20日以内に
買受者が納入することになります。（民収分延納不可）

樹  種 種  類
一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均


