別紙　２

令和２年度　素材生産事業及び造林事業請負の発注見通し

令和２年９月11日

素材生産事業請負発注予定総量（m^3）
45,238

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長　浅利　一成

（単位：m3）

入札回数	番号	入札時期	契　約　名	作　業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備　考
					経　常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
5回目	1号		造林事業請負			8,106					8,106	兄畑・田山		契約済
	3号		造林事業請負			6,493					6,493	日泥		契約済
	4号		造林事業請負			6,374				71	6,445	新町		契約済
6回目	2号		製品生産請負及び造林事業請負		408	8,114					8,522	田山	1.90	契約済
	5号		製品生産請負及び造林事業請負		608	5,588					6,196	新町	2.44	取り止め
	6号		製品生産請負及び造林事業請負		1,671	2,576					4,247	浄法寺・西根	7.70	契約済
											0			
1回目	1号	9月中旬	造林事業請負			5,229					5,229	浄法寺		市場化
計					2,687	42,480	0	0	0	71	45,238		12.04	

（注）この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。